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Gdansk dnia 03.09.2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska zaprasza do ztozenia oferty
cenowej na realizacje zadania pn. Dokonczenie czeSciowo zrealizowanego w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2022 r. zadania pn.: ,, Teren sportowy dla Nowej Letnicy” budowa stanowiska do gry
w koszykéwke.

W ramach postepowania Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, a jej tres¢ musi by¢ zgodna
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym Zaproszeniu do ztozenia oferty wraz z Opisem
Przedmiotu Zamowienia stanowigcym Zatgcznik nr 1.

I.  TERMIN REALIZAC]I:

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie: 10 tygodni od daty zawarcia
umowy.

Il.  WARUNEK UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

1. Posiadanie wiedzy i doswiadczenia

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wykonali nalezycie, co najmniej dwa zamowienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem
wykonanie nawierzchni sztucznej boiska sportowego, o wartosci jednostkowej kazdego z zamoéwien
réownej lub wyzszej niz 40 000,00 zt brutto

2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, ktére
nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia
warunku opisanego powyzej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5
do zaproszenia.

1l. REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI:

1. W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w okresie rekojmi i
gwarangji.

2. Rekojmia i gwarancja dla robét budowlanych wynosi 36 miesiecy od daty odbioru kohcowego robdét
budowlano-montazowych.

UWAGA:

3. W przypadku ingerencji w elementy objete gwarancjg odpowiedzialno$¢ za nie zostaje przeniesiona
na Wykonawce niniejszego zlecenia.
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Zamawiajacy informuje, ze wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, ztozona przez
Wykonawce spetniajacego warunki udzialu w postepowaniu okreslone w punkcie Il Zaproszenia
do ztozenia oferty.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wezwania Wykonawcy, ktérego oferta okaze sie najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie i miejscu, Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy
i bedzie miat prawo wyboru oferty kolejnej pod wzgledem kryterium oceny ofert. Jednocze$nie Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamodwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na podstawie
art. 7ust. T w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeAstwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z ktérym zostanie zawarta umowa zobowigzany bedzie do ztozenia oswiadczenia
potwierdzajacego brak okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w zatgczniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiajgcy wykluczy wykonawce, ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat zobowigzanie wynikajace
z wczesdniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy albo obcigzenia Wykonawcy karami umownymi lub odszkodowaniem, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady. Zamawiajgcy moze nie wyklucza¢ wykonawcy,
jezeli wykluczenie bytoby w spos6b oczywisty nieproporcjonalne, w szczegoélnosci, gdy kwota kar umownych
jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, jest wystarczajagca do wykonania
zamoéwienia. Wykluczenie na ww. podstawie nastepuje na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia bedacego
podstawa wykluczenia.

Oferty sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszego pisma, nalezy sktada¢é
w jezyku polskim (w tym ew. zataczniki) na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia
09.09.2024 r.

Zataczniki:

1. Opis przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami

2. Formularz ofertowy

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

4. Oswiadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postepowania
5. Wykaz robét

Jarostaw Matuszek
Dyrektor Biura
Zaméwien Publicznych
Podpisano elektronicznie: 03-09-2024
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Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta
Gdanska, dalej zwana réwniez DRMG.

2. Zakres przedmiotowy zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest dokoriczenie czesciowo zrealizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego
2022 r. zadania pn.: ,Teren sportowy dla Nowej Letnicy” budowa stanowiska do gry w koszykéwke.

Teren inwestycji przy ul. Letnickiej w Gdansku na dziatce 11/2 obreb 0059 jest czeSciowo zagospodarowany
przez poprzedniego Wykonawce zadania.

Przedsiewziecie obejmuje miedzy innymi wykonanie wykonczenia nawierzchni sportowej wraz
z zamontowaniem nowego kosza do gry w koszykéwke, montaz pitkochwytéw oraz posadzenie roslinnosci.
Uzytkownikiem wykonanych prac bedzie Gdanski Osrodek Sportu (GOS).

2.1 Realizacja zadania obejmuje dokonczenie przerwanej realizacji prac:

a) roboty przygotowawcze - uprzatniecie Smieci, wykoszenie terenu, zagospodarowanie placu budowy;

b) zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw bedgcych w rejonie inwestycji;

¢) fundamentowanie obiektéw matej architektury i pitkochwytéw; - fundament dla kosza do gry
w koszykéwke i pitkochwytéw Wykonawca musi zaadaptowaé do istniejgcych warunkéw terenowych
zaprojektowad wtasnymi sitami. Rozwigzania nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego.

d) wykonanie warstw stanowiska do gry w koszykéwke o nawierzchni poliuretanowej:

- wyréwnawczej z miatu kamiennego o frakgcji 0-5mm -5 cm,

- stabilizujacej ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU - min. 35 mm,

- podktadowej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm - min. 8 mm,

- uzytkowej z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, kolor szary/niebieski - min. 8 mm;

e) wykonanie ogrodzenia z pitkochwytéw o wys. 4 m i 6 m wraz z furtkg wejsciows;

f) dostawe i montaz kosza do gry w koszykéwke;

i) oczyszczenie i ponowne zaolejowanie istniejgcej tawki parkowej;

j) uporzadkowanie, oczyszczenie terenu po robotach budowlanych, przygotowanie obiektu do odbioru oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

2.2 Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym nastepujace elementy:

1) Roboty budowlano-montazowe

2) Roboty ziemne, drogowe i nawierzchniowe

3) Roboty towarzyszace - przygotowujace teren budowy i odtworzeniowe po zakonczeniu robét.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nie jest zobowigzany do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia ani
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

Natomiast Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni po zakonczeniu prac dokonaé pomiaru
powykonawczego i zgloszenia w odpowiednim urzedzie wytgczenia gruntu z produkcji rolnej, zgodnie
z decyzjg WS-11.6125.267.2021 zatagczong do dokumentacji projektowe;j.
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3. Szczegotowy zakres rzeczowy zamoéwienia.

Szczegbtowy zakres rzeczowy zamoéwienia okreslony jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, sporzadzonych przez jednostke projektowa z ramienia
Zamawiajgcego.

Dokumentacja stanowi zatgcznik do OPZ w tym:

Zatacznik nr 1 - projekt wykonawczy (PW)

Zatacznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych

Zatacznik nr 3 - przedmiar robét

Zamawiajacy zatacza dodatkowo:

Zatacznik nr 4 - Wz6r umowy z GZDiZ na ,,Ochrone drogi”

Zatacznik nr 5 - wykaz dokumentacji powykonawczej robot

Zatgcznik nr 6 - Szczegétowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni
podczas realizacji robét budowlanych

Zatacznik nr 7 - Dokumentacja powykonawcza Nowa Letnica

Uwaga:
Dokumentacja projektowa dla zadania zawiera wiecej elementéw niz niniejsze zamoéwienie. Zakres realizacji

obejmuje roboty opisane w przedmiarze zamdéwienia, ktére sg dokohczeniem poprzedniej realizacji zadania.
Zakres wykonanych robét przestawia dokumentacja powykonawcza - zatgcznik nr 7

Wszystkie przedmiary robdt petnig role wylacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robét. W szczegdlnosci w przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete
w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia, Wykonawca winien je wyceni¢
i uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamoéwienia bedzie konieczne wykonanie innych prac, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
to Wykonawca wykona te prace i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym kosztem i staraniem.

3.1 W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas
uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw
prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zamowienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany
jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni kalendarzowych od polecenia Zamawiajgcego.

4. Warunki prowadzenia rob6t
4.1 Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét stanowigcych przedmiot
zamowienia.

4.2 Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych uzyska¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu, jezeli bedzie wymagany i uzgodni¢ go oraz uzyska¢ zajecie pasa drogowego
w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogoinych budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdanskim Zarzagdem
Drég i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu, jezeli bedzie wymagany, sporzadzony staraniem
Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednic
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go w kosztach ogdélnych budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowac
materiaty o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazac je do Biura ds. Komunikacji Spotecznej: e-mail:
drmg-bks-ddi@gdansk.gda.pl. Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.

Zajecie pasa drogowego moze nastapic jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

4.4 Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni sposéb obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawrze¢ odrebng umowe o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezacego oczyszczania drog, po ktérych poruszad sie beda pojazdy Wykonawcy w tym w szczegblnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez
te pojazdy,

- usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzgcych
do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy, a nie wynikajgcych z biezgcej
eksploatacji lub istniejgcego stanu technicznego tych drég.

W zatgczeniu wzér umowy z GZDiZ na ,,Ochrong drogi” - zat. nr 4 do OPZ na ,,Ochrone drogi”. Tres¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze, lecz nie
musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

4.5 Realizacja przedmiotu zamdwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci ulicy
i mozliwosci wjazdow na posesje znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.

4.6 Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot, zobowigzany jest do protokolarnego potwierdzenia
poprawnosci zabezpieczenia zieleni na placu budowy przez inspektora nadzoru br. zieleni ze strony
Zamawiajacego. Brak wykonania odpowiedniego zabezpieczenia zieleni przed rozpoczeciem prac skutkowac
bedzie natozeniem kar umownych zgodnie z zat 6 do OPZ.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot zobowigzany jest przesta¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng potwierdzajgcg prawidtowe zabezpieczenie zieleni znajdujacej
sie na placu budowy.

4.7 Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robo6t w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

4.8 Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,
c) zatozeniach do technologii wykonania rob6t zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowej,
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;j,

4.9 Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni
w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.10 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujacy teren okreslony dokumentacja projektowa.

4.11 Wykonawca we wtasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
b) zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzadzen podziemnych.
¢) W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy
nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat pradotworczy).
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4.12 Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozér budowy i ochrone mienia,
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i o$wietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,
c) realizacje przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,
czy w godzinach nocnych,
d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
e) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,
f) wywoz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obciazaja
wykonawce robét (powinny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym).

4.13 Nadzo6r autorski zapewnia Zamawiajacy.

4.14 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i przy zapewnieniu mozliwosci
udziatu wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z terenem budowy i ukladem drogowym lub oséb
korzystajacych z tych nieruchomosci w oparciu o inny tytut prawny, zobowigzany jest do sporzadzenia
inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych
z niewtasciwego prowadzenia robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4.15 Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzyskac zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego; koszty zajecia pasa drogowego
i wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym;

b) opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzgdzajgcym ruchem
drogowym w Gdansku; koszt nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym,

c) wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy obrazujacg stan infrastruktury
technicznej przed rozpoczeciem rob6t objetych dokumentacja projektowa;

d) wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni prowadzi¢
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowac fotograficznie;

e) przed przystapieniem do robét budowlano-montazowych dokonac:

- sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski,

- wyprzedzajacego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia
robét,

f) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez
dodatkowej zaptaty;

g) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw gestoréw sieci,

h) zabezpieczy¢ drzewa i krzewy poprzez wygrodzenie ogrodzeniem wys. 1,5 m, w rejonie
istniejgcych drzew roboty budowlane prowadzi¢ recznie,

i) przed rozpoczeciem wszelkich prac w obrebie strefy ochrony drzewa powiadomi¢ inspektora
o planowanym terminie rozpoczecia prac;

j) zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym
i pojazdom uprzywilejowanym,

k) zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem nad oznakowaniem drogowym
i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu,

) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz.,
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m) systematycznie prowadzi¢ prace porzgdkowe w rejonie placu budowy oraz utrzymywacé pobliskie
uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci,

n) przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robdt,

0) wykona¢ ze szczegblng starannoscig i bez zbednej zwtoki, w jak najkrétszym mozliwie okresie,
prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i wywozeniem materiatow pochodzacych z demontazu
i rozbiorek;

p) uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

q) zorganizowaé we witasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw z rozbiérek i urobku
powstatego podczas wykonywania robét,

r) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

s) sporzadzi¢ ,plan bioz" w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajacym przed terminem przekazania placu
budowy, zgodnie z:

- art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy.

t) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

u) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, do prowadzenia robot w spos6b zapewniajacy:

- bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie placu
budowy,

- bezpieczehstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég dojazdowych
w tym terenie,

- ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy robotach
rozbiérkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego
i konserwowanego w sposéb prawidtowy sprzetu; zaklada sie uzycie maszyn i urzadzen
budowlanych powodujgcych minimalne zapylanie powietrza,
- najmniej ucigzliwg akustycznie technologie rob6t - poprzez zastosowanie sprawnego i wtasciwie
eksploatowanego sprzetu,

v) spetni¢ wymagania:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
- niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, wynikajgce z decyzji i opinii zatgczonych
do dokumentacji projektowej,

w) po zakoniczeniu robét teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
z uwzglednieniem wykonanych robét.

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowiagzan nalezy uwzglednié¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.16 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:
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a) zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilo$¢, gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnic ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie;

b) odpady niebezpieczne, ktére mogg powstac¢ w trakcie robét budowlanych segregowac i oddziela¢
od odpaddéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem;

c) wywiez¢ na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z
rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania;

d) elementy nadajace sie do wbudowania przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt zakupu palet
drewnianych Wykonawca winien uja¢ w kosztach ogélnych budowy;

e) odlegtos¢ dowozu materiatdbw masowych (np. piasek, zwir) ustali¢ we wiasnym zakresie i
uwzgledni¢ koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;

f) ztom wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z utylizacjg nalezy uwzgledni¢
w wynagrodzeniu ryczattowym;

g) dostarczy¢ zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne
sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

4.17 Kompleksowg obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedng przy realizacji zaméwienia wraz
z
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

* wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

+ wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

+ wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

* prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

* inwentaryzacje powykonawcza,

+ odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy.

b) Obstuga geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod katem zgodnosci z wymogami
dokumentacji projektowej i SST, zageszczenia (Js) i nosnosci (E2): zasypek wykopdw po robotach
sieciowych, podtoza gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczegélnych warstw
z mieszanek niezwigzanych projektowanych konstrukcji nawierzchni.

Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezgco, a ich wyniki przekazywat Zamawiajgcemu
przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego etapu roboét.

Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiarow sprawdzajgcych przez inne stuzby laboratoryjne, przy
czym jezeli pomiary sprawdzajgce potwierdza, ze pomiary Wykonawcy byty btedne, to woéwczas
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pomiaréw sprawdzajgcych.

4.18 Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robét bedacych przedmiotem
zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét oraz robét przygotowawczych,
w zakres ktérych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczer socjalnych i magazynowych,
urzadzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode, odprowadzenie Sciekéw, zabezpieczenia mienia
przed kradzieza.

4.19 Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich realizacji jak réwniez
w okresie przerw
w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec oséb trzecich.
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4.20 Przed rozpoczeciem danych robo6t (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego receptury, atesty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajgce na ocene przez Zamawiajacego jakosci wbudowanego materiatu. . Ponadto przez
rozpoczeciem nasadzen Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu materiat roslinny do akceptacji.

4.21 Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia.

4.22 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w
rejonie istniejgcej infrastruktury podziemnej.

4.23 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jakosciowa.

4.24 W celu dokonania odbiorow elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu
do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét,
a nastepnie przywrocic je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.25 W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje

odbiorowg (segregator ze spisem zawartosci i ponumerowanymi przektadkami), ktéra powinna zawierac:

« zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe i finansowe wykonanych
poszczegblnych  asortymentéw robét dla danej branzy =z podziatem na danych
uzytkownikéw/operatorow/wiascicieli,

* protokét przekazania terenu budowy;

* umowe wraz z ewentualnymi aneksami,

+ oSwiadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy
oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami),

+ oSwiadczenie kierownika budowy dotyczace wbudowanych materiatow,

* branzowe techniczne protokoty odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na ktérym zostaty
wykonane prace,

+ Dziennik Budowy (o ile jest prowadzony w formie papierowej),

* projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich potwierdzeniem
przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

« dokumentacje powykonawczg,

 badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i orzeczenia jakosci dla
materiatéw, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacjg o ich wbudowaniu w ramach
przedmiotowej inwestycji,

* sporzgdzong zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
oraz dokument potwierdzajacy jej ztozenie w OSrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (z
uwagi na dtugi termin oczekiwania na rejestracje operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji UMG
dopuszcza sie przekazanie go Zamawiajgcemu w p6zniejszym terminie okreslonym w OPZ, przy czym
nalezy wéweczas zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowej pomiar roboczy),
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+ o$wiadczenie geodety - informacja o zrealizowanym obiekcie,

* sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone
byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

« dokumentacje fotograficzng dokumentujgca przebieg realizacji inwestycji.

4.26 Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot przedtozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg robét, zgodnie z zestawieniem stanowigcym zat nr 5 do OPZ.
Dokumentacja powinna by¢ skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej
zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢
przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na branze.

4.27 W dniu odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa.
Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach.

4.28 Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w
terminie zakonczenia robot.

4.29 Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczaltowym kosztéw
realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegélnosci:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

) zapewnienia nadzoru archeologicznego,

d) tymczasowych droég technologicznych dla potrzeb budowy,

e) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sasiadujgcych z terenem budowy
i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy,

f) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

g) umoéw przytaczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci
w celu wykonania i odbioru robot,

h) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

i) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktaddw pieszo-drogowych i terenu zaplecza budowy, ktére
ulegna zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,

j) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

k) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

) optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot,

m) zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot, w tym uzgodnien, odbioréw, wytaczen
sieci w celu wykonania robot,

n) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiardw i préb,

0) we wiasnym zakresie dostosowanie wykonania fundamentéw kosza do gry w koszykéwke
i pitkochwytéw do warunkow gruntowych.
p) usuwania i wywozenia na legalne sktadowisko odpadow z istniejgcego kosza na $mieci, do momentu
przekazania obiektu do Uzytkownika

4.30 Parametry techniczne materiatéw i wyrobow uzytych do wykonania zaméwienia oraz urzadzen nie moga
by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowe;j.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
przepisOw prawa, w tym:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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4.31 Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadaja wymagane prawem, aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez
uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszga by¢
przettumaczone na jezyk polski.

4.33 Zadne postanowienie OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw prawa.

4.34 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie do utworéw
sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu umowy, wykonanych
na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci, pokryje
Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane z niedochowaniem tego obowigzku.

Zataczniki:

Zalacznik nr 1 - projekt wykonawczy (PW)

Zatacznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych

Zatacznik nr 3 - przedmiar robét

Zamawiajacy zatgcza dodatkowo:

Zatacznik nr 4 - Wz6r umowy z GZDiZ na ,,Ochrone drogi”

Zalacznik nr 5 - wykaz dokumentacji powykonawczej robot

Zatacznik nr 6 - Szczegbtowe zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy w zwigzku z utrzymaniem zieleni
podczas realizacji robét budowlanych

Zatacznik nr 7 - Dokumentacja powykonawcza Nowa Letnica

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | Biuro Zaméwieri Publicznych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zamoéwienie nr 164/BZP-PU.511.152.2024/AF
BZP-PU/158/2024/AF

Zatgcznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

OFERTA

(imie i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: .......cccveecvrvirevrenereenennnns L €MD it

Po zapoznaniu sie z Zaproszeniem do ztozenia oferty wraz z zatgcznikami niniejszym sktadam oferte na
realizacje zadania inwestycyjnego pn. Dokonczenie czesciowo zrealizowanego w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2022 r. zadania pn.: ,, Teren sportowy dla Nowej Letnicy” budowa stanowiska do gry w
koszykéwke.

Zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamoéwienia okreslony w zaproszeniu do ztozenia oferty,
za wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: .........cc..... brutto.

Zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamowienia w terminie okreslonym w zaproszeniu do ztozenia
oferty.

Oswiadczam, ze w stosunku do wykonawcy/ktéregokolwiek z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamowienia nie zachodzi zadna z podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 ust. 1w
zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczernstwa narodowego.
Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych osobowych
okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) Jednoczes$nie oswiadczam, ze
wypetnitem cigzace na mnie obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w
przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska w Gdansku
(Zamawiajgcym), zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych,
przewidzianych w art. 13i 14 RODO.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upowazniona do podpisania oswiadczenia w imieniu Wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | Biuro Zaméwieri Publicznych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl




Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zamoéwienie nr 164/BZP-PU.511.152.2024/AF
BZP-PU/158/2024/AF

Zatgcznik nr 3
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy
informuje, ze:

1)

9)

10)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane zamawiajagcemu w toku
niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska;

firma podprzetwarzajgcg dane w imieniu administratora jest platformazakupowa.pl, ktérego
operatorem jest Open Nexus Sp. 0.0.z siedzibg w Poznaniu, ul. Bolestawa Krzywoustego 3, 61-144
Poznan;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska jest Pani Dariusz
Krekin, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl , tel. +48 58 320 51 31;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,ustawg”;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajgcych z niej
roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy;

dane nie beda udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na podstawie przepiséw prawa
z wyjatkiem podmiotéw Swiadczacych na rzecz administratora danych czynnosci zwigzane z biezacg
obstugg jego dziatalnosci np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane zamawiajagcemu w toku niniejszego postepowania
posiadaja:

- napodstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczgcych,

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczacych, z
tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego
postepowania, ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikow,

- na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy ktérakolwiek
z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO;
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11) osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane zamawiajgcemu w toku niniejszego
postepowania nie przystuguje:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- napodstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatgcznik nr 4

Oswiadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania ze wzgledu na to, ze w okresie ostatnich 3 lat z
przyczyn lezacych po mojej stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonatem lub nienalezycie
wykonatem albo dtugotrwale nienalezycie wykonywatem zobowigzanie wynikajgce
z wczesdniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy albo obcigzenia karami umownymi lub odszkodowaniem, wykonania zastepczego lub
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

Podpis Wykonawcy
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatgcznik nr 5

Rodzaj robot

Lp. (wykonany zakres rzeczowy)

Czy zaméwienie obejmowato swoim
zakresem wykonanie nawierzchni
sztucznej boiska sportowego, o
wartosci zaméwienia réwnej lub
wyzszej niz 40 000,00 zt brutto

Wartos¢
zamowienia
brutto w zt

Data

wykonania
(zakonczenia)

Miejsce
wykonania

Podmiot, na rzecz
ktérego robota zostata
wykonana

TAK/NIE*

TAK/NIE*

(*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Osoba upowazniona do podpisania oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis
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