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ROBOTY INSTALACYJNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa istniejacego przylacza gazowego niskiego ciSnienia na dzialce nr 402 przy ul.
Batorego 26 w Gdansku.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne. Wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogolny zakres robot obejmuje zadanie pn.: Przebudowa istniejgcego przyltacza gazowego niskiego
ci$nienia na dzialce nr 402 przy ul. Batorego 26 w Gdansku.

Zakres robdt obejmuje prace instalacyjne, polegajace na przebudowie elementow naziemnych
przytacza gazowego niskiego cis$nienia z rur PE 63/stal DN50, oraz przeniesienie na elewacj¢
uktadu pomiarowego (pkt gazowego) na elewacje budynku.

Gaz dostarczany bedzie na potrzeby przygotowania positkow w kuchni.
Maksymalny godzinowy pobor paliwa zgodnie z warunkami przytaczenia wynosi: 3 m3/h

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

1.3.2 Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady 1 tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

1.3.3  Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.

1.3.4 Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowana, pozytywna ocena wilasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wplyw na spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane,
w ktorych wyrob bedzie zastosowany.

1.3.5 Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania
robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.

1.3.6 Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.7 Budynek Obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.8 Certyfikat Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
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1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

Dokladnos¢ wymiaréw Zgodno$¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng.

Dokumentacja budowy Ogo6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokotly odbiorow czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiaréw

Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z catoSci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem §rodowiska zewnetrznego
(np.: agresja chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktora
moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bgdaca cztonkiem
Izby Inzynier6w Budownictwa.

Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci
z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkows.

Kosztorys Dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materialow,
narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, z zestawieniem materialdow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie ilo§ciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy budowlane Ogot materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty
lub poétfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz
ich czgsci.

Nadzér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzoér inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.
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1.3.27
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1.3.29

1.3.30

1.3.31

1.3.32

1.3.33

1.3.34

1.3.35

1.3.36

1.3.37

1.3.38

1.3.39

1.3.40

1.3.41

1.3.42

1.3.43

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkoéw do czasu osiggnigcia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czgsci obiektu.

Polska Norma Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.
Pozwolenie na budowe¢ Decyzja administracyjna okreslajaca szczegolowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczgce
nadzoru na budowie.

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Protokét odbioru robot Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaplaty.

Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

Rejestr obmiarow Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty
nieprzewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajagce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia
wypadkom.

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapoéw robot.

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku,
lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robdt na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonaweca.

Zadanie budowlane Cze$¢ przedsigwziecia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaly certyfikat.

1.4 Opis zadania inwestycyjnego
Przebudowa istniejacego przylacza gazowego niskiego ci$nienia na dziatce nr 402 przy ul. Batorego 26
w Gdansku.

14.1

Zakres projektu budowlanego obejmuje Przebudowa istniejacego przytacza gazowego niskiego
ci$nienia na dziatce nr 402 przy ul. Batorego 26 w Gdansku.
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Przebudowa przylacza przewiduje nastgpujgce prace budowlane:

e Podniesienie poziomu zaworu gldéwnego gazu do prawidtowej wysokosci >50cm od
poziomu terenu. Projektuje si¢ przedtuzenie istniejacej kolumny DN 50 Stal poprzez
potaczenie spawane. Glowny zawor gazu pozostaje jako gwintowany.

e Wykonanie punktu gazowego na elewacji budynku (wymiana obudowy skrzynki
gazowej) oraz przeniesienie istniejagcego gazomierza z piwnicy.

1.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje

i wspolrzgdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden

egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy

1 utrwali na wlasny koszt.

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezb¢dne do prawidlowej organizacji robot, a w

szczegblnosci:

o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatqczeniem planu okreslajgcego jego
granice)

e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacj¢ techniczng okreslona w p. 1.6,

2. kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa Iub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupeitnien projektant przy akceptacji zamawiajgcego przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
ziszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umies$ci, w miejscach i
ilosciach okre§lonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie.

1.8.1 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wiascicielami instalacji 1 urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca dopilnuje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
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1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.12Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci
od budynkéw i1 skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostatl spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktoére wplyng na trwale zmiany Srodowiska, ani materialdw emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone
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przez odpowiednie urzedy 1 wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, Zze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14MATERIALY

1.14.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedlozy szczegotowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrodta nie
bedzie znaczyC, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie.
Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Zze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

1.14.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do roboét, chyba, Zze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.14.3 Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu, zeby
sprawdzi¢ jego wlasciwo$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii
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materialow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.

1.14.4 Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacjag umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petlng zgodnos¢ tych
materialow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.14.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce¢ wy- wiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

1.14.6 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.15SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

1.16 TRANSPORT
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1.16.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

1.16.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkoéw wykonawcy i
uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robo6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.17.2 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
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techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.18KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.18.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

1.18.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
1 robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.18.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepis6w 1 informacji o ich istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spelniaja wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.18.7 Dokumenty budowy

1.18.8 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
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- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.18.9 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

1.18.10 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.18.11 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.18.12 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1.190BMIAR ROBOT

1.19.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

1.19.2 Zasady okreS$lania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

1.19.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.19.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.200DBIOR ROBOT
1.20.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujagcym odbiorom:

1.20.1.10dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora mnadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.20.1.20dbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.20.1.30dbior techniczny.

Odbioér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym zakonczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy, Generalnego
Wykonawcey i1 Kierownika robot. Wykonawca robdt przedktada komplet dokumentéw przewidziany
przy odbiorze koncowym, lacznie z inwentaryzacja, protokotami z przeprowadzonych prob itp.
Inspektor Nadzoru spisuje Protokol, w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed
odbiorem koficowym obiektu.
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1.20.1.40dbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyj¢cia dokumentow, o ktoérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej. gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.20.1.50dbiér pogwarancyjny
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Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.

1.21 PODSTAWA PLATNOSCI

1.21.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.22PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 14 maj 2024 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320, z pdzniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2.1. S-01 - PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t polegajacych na wymianie przebudowa przytacza gazowego w Gdansku przy ul.
Batorego 26 przy Zespole Szkot Specjalnych nr 1 w Gdansku.

2.1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt4.1.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Przebudowa istniejacego przylacza gazowego niskiego cisnienia na dzialce nr 402 przy ul.
Batorego 26 przy Zespole Szkot Specjalnych nr 1 w Gdansku.

2.1.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot
wykonania wymiany przytaczy

e Przebudowa istniejgcego przylacza gazu,

2.1.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w cze¢sci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikaci.

2.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz przebudowa przytacza zgodnie z wymaganiami norm, z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” cz. II ,Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe”, z instrukcjg montazu producentéw rur PE, oraz ogélnodostepnymi
wytycznymi wykonania prac instalacyjnych Polskiej Spotki Gazownictwa.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6élnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

2.1.2. MATERIALY
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Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych 1 obowigzujacych
przepisow. Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

2.1.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j:

Rury przewodowe stalowe dla mediéw palnych bez szwu ze stali calkowicie uspokojonej.
Dwa rodzaje DN 50 i DN 32 o nast¢pujacych parametrach technicznych.

PARAMETRY TECHNICZNE:
e Srednica nominalna (DN) 50mm
o Srednica zewnetrzna rury 60,3mm
e Grubos$¢ Scianki 3,2mm
e Gatunek stali L360NE wg normy

PARAMETRY TECHNICZNE:
Srednica nominalna (DN) 32mm
Srednica zewnetrzna rury 42,4mm
Grubos¢ $cianki 3,2mm

Gatunek stali L360NE wg normy

Ksztaltki:

Ksztattki dla stalowych sieci gazowych jak

o tuki,
o kolana,
o zwezki,

Wykona¢ jako kute lub ciggnione a w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach z rur
przewodowych technika spawania, w sposob okreslony w Polskiej Normie dotyczacej
systemow dostaw gazu. Ksztaltki rurowe do przyspawania doczotowego wykonane powinny
by¢ ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm. Jesli do wykonania ksztattek zastosowano ztacza spawane to powinny by¢ one
wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz by¢ poddane badaniom
nieniszczacym w sposob okreslony w Polskich Normach dotyczacych systeméw gazu oraz
spawalnictwa tak aby zapewni¢ wspolczynnik wytrzymatos$ci ztagcza spawanego réwny 1.
Grubosci $Scianki ksztattki w miejscu spawania powinna by¢ dostosowana do grubosci rury lub
innego elementu rurociagu, z ktérym ma by¢ potaczona. Dopuszczalne odchytki oraz sposob
dopasowania elementdéw o rdznej grubosci wg normy PN-EN 12732,

Izolacje:

Dla budowanych odcinkéw gazociaggu do izolacji nalezy stosowac nastepujace materialy:

o Do zabezpieczenia spawow nalezy stosowac¢ opaski termokurczliwewe klacie C50
Zaleca si¢ stosowanie opasek termokurczliwych, ktorych zasadnicza warstwe
ochrony przeciwkorozyjnej stanowi masa z klejem butylokauczukowym
zachowujaca po montazu opaski wlasciwosci plastyczne, umozliwiajgca
samoczynne zanikanie pecherzy powietrza powstatych w trakcie montazu opaski i
likwidacje drobnych uszkodzen powtoki.
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o Do zabezpieczenia elementu przedluzanego (rura stalowa) nalezy stosowac
nawojowe zestawy powlokowe naktadane na zimno w klasie C zgodnie z PN-EN
12068. Zaleca si¢ stosowanie materialow spetniajacych nast¢pujace wymagania:

a) Rodzaj - nawojowy zestaw powlokowy, dwutasmowy naktadany na zimno,
sktadajacy si¢ z wewnetrznej taSmy zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej i
zewngtrznej taSmy zapewniajacej dodatkowa wytrzymalo$¢ mechaniczng wraz z
podktadem gruntujgcym.

b) Tasma wewngtrzna - tréjwarstwowa samowulkanizujaca si¢ z warstwami
zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej wykonanej z butylokauczuku.

c¢) Tasma zewngtrzna wykonana z tworzywa sztucznego - polietylenu.

d) Podktad gruntujacy - kompatybilny z taSma wewngtrzng i zewnetrzng.

e) Klasa wytrzymato$ci mechanicznej zestawu powtokowego - klasa C w/g PN-EN
12068.

f) Klasa maksymalnej statej temperatury roboczej zestawu powtokowego - klasa 50
w/g PN-EN 12068.

g) Wymagana minimalna przyczepnos¢ zestawu powtokowego do rury stalowej i
powtoki fabrycznej PE w temperaturze 23°C, badana w/g normy PN-EN 10329,
powinna wynosi¢ minimum 60 N/cm do powtoki fabrycznej PE nie mniej niz 40

N/cm.
Uklad pomiarowy:
e Zawor gwintowany do gazu 2" DN 50 Z/W, klasa szczelnosci A, wg PN-EN
12266-1, TC3

e Zwezka symetryczna DN50-32 3,6/3,6mm typ A

e Zawor gwintowany do gazu 2" DN 50 Z/W, klasa szczelno$ci A, wg PN-EN
12266-1, TC3

o Ksztaltki stalowe (L290NB)DN32 -kpl.

e Mono zlacze gazowe szer MW250-4 DN32

e Gazomierz miechowy G4 R250 — przeniesiony z piwnicy budynku

Szafka gazowa 800x600x250mm

e Typu 1 na $cienna zlokalizowana na $cianie zewngetrznej budynku.

¢  Wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi dla standardowych szafek gazowych
Polskiej Spotki Gazownictwa.

e Kolor ztoty — RAL 1021

Wykonana z wysokiej jako$ci, co najmniej trudno zapalnego, samogasnacego

tworzywa sztucznego (zgodnie z norma PN-EN 13501-1),

o duzej wytrzymato$ci mechanicznej,

o gtadkiej powierzchni

odpoznana dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

e posiadac atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
2.1.3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.
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2.1.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w cze¢sci ,, Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Czyszczenie istniejacego przylacza gazowego.

Powierzchnia wewnetrzna przylacza gazowego przed przekazaniem go do eksploatacji
powinna by¢ oczyszczona i osuszona. Czyszczenie wnetrza przylacza gazowego nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji Zasady budowy, technologii
zgrzewania 1 napraw polietylenowych sieci gazowych” , obowigzujacej w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

Dla przytaczy gazowych o $rednicy mniejszej lub rownej dn63 dopuszcza si¢ wykonanie
oczyszczenia za pomocag spuszczenia powietrza. Zgodnie z powyzszym nalezy usunaé
wszystkie zanieczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza o ci$nieniu 0,4 MPa nie mniej niz
3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni
przekroju przylacza gazowego.

Przebudowa przylacza gazowej

Projekt przewiduje przebudowe przytacza sieci gazowej niskiego cisnienia w fragmencie od
wyjscia rury z ziemi do wejscia do budynku w tzw. punkcie gazowym na elewacji budynku.
Prace podlega¢ beda na przedtuzeniu rury stalowej przylacza, tak aby punk gazowy znajdowat
si¢ 50 cm nad poziomem wykonczonej pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Przedtuzenie
wykona¢ nalezy z rur przewodowych dla mediow palnych bez szwu stalowych dn50
(60,3x3,2mm) i dn 32 (42,4x3,2mm). taczenie przedluzanego odcinka pionowego DNS50
wykona¢ wytacznie za pomocg spawania tukowego.

Ztacza spawane powinny by¢ wykonanie zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi)
technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi w
Polskich Normach ( PN-EN ISO 15609-1; PN-EN 288-2). Personel nadzoru spawalniczego
oraz spawacze powinni korzysta¢ z instrukcji technologicznych spawania WPS.

Wszystkie metody spawania 1 ich kombinacje, przed ich zastosowaniem, wymagaja
kwalifikowania (uznania) wg PN-EN ISO 15614-1 (PE-EN 288-3), PN-EN ISO 15613 lub PN-
EN 288-9. Na podstawie uzyskanego Protokotu Kwalifikowania (Uznania) Technologii
Spawania WPQR (WPAR) opracowywane sg instrukcje technologiczne spawania WPS.
Wykonawca przed rozpoczeciem spawania przedstawi personelowi nadzoru spawalniczego do
akceptacji wszystkie instrukcje technologiczne spawania WPS dotyczace sieci gazowej
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obejmujace ztacza doczotowe 1 katowe.

Dla przytacza objetego tematem opracowania projektuje si¢ uktad pomiarowy, dla ktorego
armature 1 urzadzenia opisano ponize;j.

Za kurkiem gléwnym nalezy umiesci¢ gazomierz G4 R250 (wg warunkow przylaczenia do
sieci gazowej WG80/0000083242/00001/2024/00001 ).

Kurek, 1 gazomierz powinny by¢ umieszczone w szafce gazowej typu 1 nasciennej
zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku .

Szafke nalezy wyposazy¢ w monoztacze do gazomierza G4 R250. Monoztagcze powinno by¢
wykonane z rur i spawalnych ksztattek spelniajacych wymagania podane odpowiednio w
normach PN-EN 10208 (PN-EN ISO 3183) Ilub PN-EN 10255 z materialu o minimalne;j
normatywnej granicy plastycznos$ci co najmniej 195 MPa. Stelaz i monoziacze powinny by¢
wykonane z materiatow pokrytych galwanicznie.

Szafka gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla
standardowych szafek gazowych” Polskiej Spotki Gazownictwa.

Na zewngetrznej stronie szafki (na drzwiczkach) powinny by¢ umieszczone nastepujace napisy
w kolorze czarnym: ,,GAZ”, ,tel. 9927, ,,Wlasnos¢ PSG”. Na wewnetrznej stronie szafki
powinien by¢ umieszczony napis ,Wilasnos¢ PSG” w  kolorze czarnym,
a takze dane producenta szafki gazowej 1 rok produkcji.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” cz. II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, oraz zgodnie z
instrukcja montazu producentoéw rur PE.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem:

- kompletnos$ci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletnos$ci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i materialdow powinno by¢ dostarczone przez
producenta zas§wiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Elementow i materiatow niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekt.

Proby instalacji gazociagu.
Probe szczelnos$ci przytacza po przebudowie przeprowadzi¢ wg instrukeji Zasady budowy,
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technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” , zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 640) oraz
Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa przez okres 1 godziny pod podanym ponizej
ci$nieniem, zgodnie z instrukcjami obowigzujacymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

Ppr=0,75 MPa
Zaleca si¢, aby proba wytrzymatos$ci 1 szczelnosci byta przeprowadzona bezposrednio po
oczyszczeniu wnetrza przylacza gazowego. Przy wykonywaniu proby nalezy uwzglednic czas
stabilizacji temperatury i ci$nienia, ktory wynosi dla przytagcza nie mniej niz 0,5 godziny.
Probe przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem w obecnosci dostawcy gazu. Do wykonania
proby nalezy zastosowac przyrzad pomiarowy:
- manometr o minimalnej klasie 0,6 - dla przytaczy.
Zalecana zakresowo$¢ urzadzenia powinna wynosi¢ 1,25+1,5 ci$nienia proby.
Probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
przylaczu gazowym. Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia. Jezeli proba szczelnosci wypadnie
negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac¢ i usuna¢ nieszczelnos¢.
Jezeli przytacze gazowe nie zostanie uruchomione bezposrednio po zakonczeniu proby
szczelno$ci z wynikiem pozytywnym,
to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod ci$nieniem:
- 0,5 MPa — dla przytaczy gazowych $redniego ci$nienia.
Z przebiegu proby szczelnosci sporzadzi¢ protokot.

2.1.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostalty podane szczegdélowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robdt w dokumentacji tj.: m3, m2, m, szt,
kpl.

Jednostka obmiarowg sg mb wykonanej instalacji oraz ilo$¢ szt. zamontowanych elementow
itp. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

2.1.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejsze;j
Specyfikac;ji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
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Przebudowa istniejacego przylacza gazowego niskiego ci$nienia na dzialce nr 402 przy ul. Batorego 26 w Gdansku

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatoéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ lub
czg$¢ wykonanych prac nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i
przedstawi¢ wykonane roboty do ponownego odbioru.

2.1.9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoélne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie instalacji zewngtrznych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi

Polskie normy
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