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I Cze$¢ opisowa
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1.

4)
&)

1.2

1.3.

Przedmiotem zaméwienia jest ,Zabezpieczenie konstrukcjqg wsporczqg zabytkowych
reliktow Baszty Nowej przy ul. Okopowej wraz z wykonaniem zadaszenia w Gdanisku” w
ramach ktérego nalezy:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi umozliwiajagcymi realizacje robdt,

Wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej robot
budowlanych, zgodnie z zakresem opisanym w Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU);
Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej przez Wykonawce;

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i cyfrowej);

Przekazania zrealizowanych robdét Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentacji
powykonawczej;

Cel zadania
Celem zadania jest wykonanie zalecen pokontrolnych niezbednych do zabezpieczenia
stabilnosci naroznika Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdarisku wraz z zabezpieczeniem
przed warunkami atmosferycznymi za pomocg zadaszenia.

Charakterystyczne parametry okreslajacej wielkos¢ obiektu
Parametry obiektu:
Powierzchnia obiektu: ok. 140 m2
Srednica wiezy na zachowanym poziomie ok. 12,10m
Wysokos¢: ok. 5m

Mury Baszty Nowej wykonane sg z cegty formowanej recznie uktadanej w stylu gotyckim,
przy budowie zastosowana zostata zaprawa wapienna barwy kremowej, cechujaca sie
dobrymi wtasciwosciami mechanicznymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce: nr 117/2, 118/2 i 119/8 obreb 0099 przy ul.
Okopowej w Gdansku. Obszar zlokalizowany jest w sgsiedztwie parkingu sasiadujgcego z
wiaduktem Biskupia Goérka, bezposrednio przy skrzyzowaniu ulic Okopowej i Jana
Augustynskiego.

Numeracja dziatek aktualna na dzien sporzadzenia PFU. Zamawiajgcy dopuszcza, ze
numeracja dziatek moze sie zmieni¢. Doktadny zakres terenu przeznaczonego pod
realizacje zadania bedzie wynikat z dokumentacji projektowe;j

Stan istniejacy:

Relikty Baszty Nowej porosniete zielenig, widoczne spekania naroznika baszty od strony
parkingu z widocznym przechyleniem. Istniejacy stan reliktdw w bardzo ztym stanie,
poddany na niekorzystne dziatanie warunkéw atmosferycznych doprowadzajgcych do
pogarszania sie stanu obiektu.
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Sposéb zabezpieczenia:

Planowany sposo6b zabezpieczenia nawigzuje do zalecen pokontrolnych wydanych przez
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, wedtug ktorych nalezy zabezpieczy¢
stabilnos¢ naroznika Baszty za pomocg konstrukcji wsporczych.

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ relikty za pomocg zadaszenia w celu ochrony przed warunkami
atmosferycznymi, sposéb zadaszenia nalezy ustali¢ z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi stanowigcymi zatgcznik nr 8 do OPZ, sposéb realizacji
rob6t budowlanych i prac konserwatorskich wykona¢ w fazie przejsciowej opisanej w wyzej
wymienionym zatgczniku.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia - prace
projektowe

2.1.
1.

2.2

Zakres rzeczowy zamoéwienia

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg uwzgledniajgcg zabezpieczenie naroznika
Baszty za pomocg konstrukcji wsporczych oraz zabezpieczenia przed warunkami
atmosferycznymi za pomocg zadaszenia Baszty

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w celu uzyskania niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnieh umozliwiajgcych
realizacje robot.

zaproponowane rozwigzania powinny by¢ dostosowane do istniejgcego uksztattowania i
odwodnienia terenu;

Uwarunkowania przedmiotu zaméwienia i zobowigzania Wykonawcy

Program funkcjonalno - uzytkowy okre$la wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

1)

2)
3)

4)

S)

Sporzadzenie badz pozyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
do celéw informacyjnych.

Przygotowanie inwentaryzacji terenu i obiektéw;

Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno - prawnych, opinii i uzgodnien oraz
zgtoszenie rob6t budowlanych do wiasciwego organu.

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie planéw, rysunkéw Ilub innych
dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i
wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu;

Dokumentacja okreslajaca przedmiot zaméwienia winna odpowiadac przepisom i polskim
normom oraz stanowi¢ podstawe do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji
administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamowienia w petnym zakresie oraz w
sposéb nadajacy sie do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczegdlnienia w niniejszych
wymaganiach jakiegokolwiek z obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania;

W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce
oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek,




uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamoéwienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug nadzoru
autorskiego na etapie realizacji robét;

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot;
Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

Realizacji robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg
po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

10) Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i cyfrowej);
11) Przekazania zrealizowanych robdét Zamawiajagcemu wraz z kompletem dokumentacji

powykonawczej;

12) Przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej uzytkownikowi.
13) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a. Kopie wszelkich ztozonych wnioskow, wystapien, pism do instytucji i organéw
administracji publicznej, wraz z dowodem ich ztozenia,

b. Oryginaty pozyskanych warunkéw technicznych/decyzji administracyjnych/opinii
wraz z dowodem ich pozyskania.

c. Na biezgco kopie korespondencji w toku procedur uzyskiwania opinii, uzgodnien
lub zatwierdzen.

14) Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca

zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem,
aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej,
chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na
jezyk polski.

15) Wykonawca zapewni udzial w opracowaniu projektu os6b posiadajagcych uprawnienia

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektow
budowlanych.

UWAGA! W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych
problemdéw i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urzgdzeniami,
czyli z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwigzane przez wykonawce w
ramach ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

2.3.

Ogélne i szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi
w przedmiocie zamoOwienia, a takze z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.




2.4.

2.5.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Zabezpieczenie oraz sposéb prowadzenia prac projektowanych w dokumentacji nalezy
uzgodnic¢ z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, oraz uzyskac niezbedne
pozwolenia i decyzje pozwalajgce na realizacje zamowienia.

Nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.

Zakres prac projektowych

Inwentaryzacja terenu i obiektow,

Niezbedne badania, analizy, orzeczenia techniczne, ekspertyzy w przypadku
koniecznosci ich uzyskania

Projekt budowlany dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
robot, ktéry winien zawierac:

o

@)
@)
@)

projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny,

niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie,

Czytelnos¢ opracowan zapewni¢ dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego
planu zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.

Projekt wykonawczy

Proje

kty wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, jako uzupetnienie i

uszcz
niezb

ego6towienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci
ednych do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,

przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

o

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie i formie zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okres$lenie przedmiotu robét objetych
dokumentacjg projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem
wymagan jakosciowych i materiatowych, warunkéow i kolejnosci
technologicznej wykonywania robo6t, warunkéw technicznych odbioru
poszczegblnych rodzajow robdt, ich elementéw lub etapow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét majg stanowi¢ podstawe
do sporzadzenia przedmiaréw roboét (nie dopuszcza sie stosowania KNR-6w
lub innych katalogéw) i muszg zawieral¢ okreS$lenie zakresu prac, ktére
powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Przedmiary robét

o

Przedmiary robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych




wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Przedmiar robdét powinien stanowi¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw
rzeczowych z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t i obliczen ich
ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
przedmiarowych robét podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki,
itp.

Przedmiary rob6t muszg obejmowac zestawienie wszystkich rob6t i czynnosci
wynikajgcych z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot.

Przedmiary stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce
robot szczegdtowego kosztorysu ofertowego i okreSlenia ceny oferty w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie zadan
inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzyc i
winny zawierac¢ wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji
Specyfikacji Technicznych.

Wytyczne do przedmiarow robo6t nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Kosztoéw
DRMG.

Kosztorysy inwestorskie

o

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotgczyé zatozenia wyjsciowe do
kosztorysowania, ktére nalezy uzgodni¢ =z Zamawiajagcym przed
sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegétowe cen
jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy
wiasne czynnikdow produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i
zysku.

Do kosztorysu nalezy dotgczy¢ zbiorcze zestawienie kosztow.

Wytyczne do kosztorysu inwestorskiego nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds.
Kosztéw DRMG.

Materiaty do wydania niezbednych warunkoéw technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji, ktére
wynikajg na etapie wykonywania projektu.

Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem, projekt nasadzen.

@)

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje drzew i krzewdw znajdujacych sie w Scistym
sgsiedztwie inwestycji (z wykazaniem ewentualnych drzew kolidujgcych i
przeznaczonych do wycinki z projektowanymi obiektami wraz z projektem
nasadzen zastepczych). Wykonawca zobowigzany jest réwniez wykonac
operat dendrologiczny (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).
W przypadku koniecznosci uwzglednienia wycinek (ze wzgledow
bezpieczenstwa lub w przypadku wystapienia kolizji z przebudowywang
infrastrukturg) nalezy przygotowac projekt nasadzen zastepczych, ktory
nalezy uzgodni¢ z zarzadcg terenu. Lokalizacje nasadzen zastepczych
nalezy uzgodnic z wtasciwym zarzadcg terenu.

Petnienie nadzoru autorskiego




Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujac do

wykonania niniejszego zamowienia do S$wiadczenia ustug nadzoru

autorskiego na etapie realizacji przedsiewziecia oraz w okresie rekojmi i

gwarangcji jakosci na roboty budowlane.

Za nadzor autorski, Zamawiajacy uzna wykonanie czynnosci nadzoru

autorskiego dotyczacego danego zagadnienia niezaleznie od liczby

projektantéw biorgcych udziat w jego wykonaniu i czasu poswieconego na
opracowanie danego zagadnienia.

W ryczattowej cenie Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty wykonania

wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do analizy i opracowania

zagadnienia okreslonego w wezwaniu do Swiadczenia nadzoru autorskiego,

w tym m.in. koszty dojazdéw, sporzadzania rysunkéw. Wykonawca

oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania

wynagrodzenia obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w

ustalonym wynagrodzeniu ryczattowym.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, m.in. do:

e stwierdzenia w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci ich
realizacji z projektem - w tym réwniez w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

e uzgadniania i wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych
w projekcie zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

¢ wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

e czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

® Dbrania udziatu na wezwanie Zamawiajgcego w naradach technicznych, w
odbiorze czeSciowym i ostatecznym.

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian

rozwigzan projektowych, w czasie realizacji winna by¢ udokumentowana

poprzez:

e zapisy na rysunkach, wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej
opatrzone data
i podpisem projektanta,

e rysunkizamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone data,
podpisem projektanta oraz informacja, jaki element zastepuija,

e wpisy do dziennika budowy;

e protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i
Zamawiajgcego.

Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej, nastgpi bezzwtocznie i nieodptatnie, w trybie
reklamacji do dokumentacji projektowe;j.

Inne materiaty niezbedne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii,

uzgodnien i decyzji

(0]

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac wtasnym staraniem i
kosztem wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania opinii, uzgodnien i
decyzji niezbednych zaréwno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak i
realizacji przedsiewziecia, w tym materiaty niezbedne do uzyskania




odstepstw od warunkdw technicznych, w razie wystgpienia takiej
koniecznosci.

Powyzsze oraz wszelkie inne materiaty, warunki i dane wyjsciowe do projektowania niezbedne
dla wykonania przedmiotu zamoéwienie - Wykonawca uzyska witasnym staraniem i kosztem.

egz.:

o Nakitad dokumentacji

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nizej wymienionych
ilosciach egzemplarzy:

o

uwaga.

1 egz. opieczetowanego przez wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego wraz z oryginatem
ostatecznej decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robét lub
stosowne decyzje/zaswiadczenia o braku sprzeciwu przez wiasciwe
organy.

1 egz. wykonanej w kolorze kopii zatwierdzonego, opieczetowanego
projektu budowlanego potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,

W przypadku koniecznosci rozdzielenia zadania pomiedzy wtasciwe organy
administracji architektoniczno-budowlanej, nalezy przedtozy¢ po jednym
egzemplarzu opieczetowanego projektu i stosowne decyzje/zaswiadczenia
o braku sprzeciwu przez wtasciwe organy.

W ramach zamoéwienia wykona wymagang przepisami ilos¢ egzemplarzy
projektéw budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe
lub przyjecia zgtoszenia rob6t budowlanych bez sprzeciwu.

1 egz. nieopieczetowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczetowanym
egzemplarzem.

3 egz. projektéw wykonawczych branzowych,

3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

3 egz. przedmiardw robaot,

3 egz. inwentaryzacji zieleni,

2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztow,

3 egz. operatu dendrologicznego (jezeli wymagane),

2 egz. operatdw wodnoprawnych (jezeli wymagane),

3 egz. dokumentacji geotechnicznej,

oraz odpowiadajgce im pliki w wersji elektronicznej na ptytkach CD/DVD lub PENDRIVE w ilosci 2

pliki tekstowe z rozszerzeniem: .dog, .rtf, .odt,

pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,

pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,
pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath

pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xIs

Catos¢ dokumentacji w formacie PDF.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informacje (a
ilos¢ rysunkéw kolorowych jest niewielka) nalezy wydzieli¢. Wszystkie opisy wykonywac w
formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Kazda strona obliczen i opisdw musi by¢
zaopatrzona w numeracje biezgcg oraz nazwe i nr opracowania.

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zatgczy¢ stosowne oswiadczenie
przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie
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beda jednakowe, bedzie to podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu
odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci.

Opinie/uzgodnienia winny by¢ zawarte w projekcie
2.6. Harmonogram / terminarz prac

W ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ do
Zamawiajacego sporzadzony harmonogram, ktory bedzie uwzgledniat co najmniej ponizsze
terminy:
a) opracowania poszczegblnych opracowan i materiatéw do uzyskania odrebnych decyzji,
w tym konserwatorskiej (z ich rozréznieniem),
b) wystapienia o wytyczne, opinie, uzgodnienia, decyzje niezbedne do uzyskania decyzji
administracyjnych,
¢) ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych
badz zgtoszenia robét
d) uzyskania zgtoszenia/decyzji pozwalajgcej na prowadzenie rob6t budowlanych.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
harmonogramu Zamawiajgcemu. W przypadku niezaakceptowania harmonogramu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do poprawy przedtozonego do akceptacji
harmonogramu zgodnie z uwagami Zamawiajgcego i ponownego ztozenia go do akceptacji
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o niezaakceptowaniu harmonogramu.

2.7. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych

a. Wykonawca musi uwzgledni¢ w ramach realizacji przedmiotu umowy udziat w
spotkaniach co dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiajgcego
innym miejscu (na terenie Wojewddztwa Pomorskiego) w celu przedstawienia
zaawansowania prac projektowych oraz przyjetych na danym etapie rozwigzan
projektowych.

b. Terminy tych spotkan oraz ich tematyka (materiaty robocze) bedg przekazywane
Zamawiajgcemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiajgcy sporzadzi protokét z ustalen podjetych na ww. spotkaniach oraz przesle go
do Wykonawcy celem zaakceptowania. Na kazdym nastepnym spotkaniu Wykonawca
przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.

2.8. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej

W opracowanej dokumentacji nie mozna stosowac zapiséw, ktére mogtyby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, w szczegblnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie
znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nie doprowadzi
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw lub nie mozna
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opisac przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemna zgode Zamawiajacego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakdéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w
dokumentacji specyfike przedmiotu zamdéwienia powodujgcg koniecznos¢ takiego wskazania oraz
uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub rownowazny”. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest
wskazanie kryteriow stosowanych w celu oceny réwnowaznosci. Zamawiajagcy uzna za
réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany przedmiotu zamdwienia w
zakresie przyjetej technologii wykonania.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia - roboty budowlane
3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych
e Projektowane zabezpieczenie stabilnosci naroznika Baszty od strony parkingu ma by¢
wykonane za pomoca konstrukcji wsporczych.

e Projektowane zabezpieczenie w postaci zadaszenia powinno zosta¢ wykonane w sposéb
umozliwiajacy ochrone reliktéw przed warunkami atmosferycznymi, proponowana forma
zadaszenia - zadaszenie drewniane pokryte papg termozgrzewalng, jednoczesnie
Zamawiajgcy podkresla iz ostateczng forme i sposéb zadaszenia nalezy uzgodnié z
Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

3.1.1.  Warunki prowadzenia robét:
Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w:

a) specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym
dokumentacji projektowej,

9] biezacych uzgodnieniach

d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;j.

3.1.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.

3.1.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg
projektowa.
Wykonawca we witasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy
b) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy
Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) doz6r budowy i ochrone mienia

b) zagospodarowanie placu budowy

C) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania

d) wywoz i utylizacje odpadow ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.)

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne skladowisko odpadéw materiatow z
demontazu i gruzu z rozbiérek, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu dostarczy
Zamawiajgcemul.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody, energii elektrycznej obcigzaja
Wykonawce i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
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3.2

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Obowigzki wykonawcy

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy i kierownikéw
branzowych robét z uprawnieniami zgodnymi obowigzujgcymi przepisami. Stosowne
dokumenty potwierdzajgce posiadane wymaganych prawem uprawnien nalezy przekazac
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od zawarcia umowy w celu zgtoszenia rozpoczecia robot.
Wykonawca, zobowigzany jest do kompleksowego wykonania robét stanowigcych
przedmiot zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest zatem wykona¢ petny zakres robot,
konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii, przepiséw
prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego
jako przedmiot zamoéwienia.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym koszty z tym zwigzane.

Il przedmiot odbioru winien odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym normom i
standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru robét
(technicznego).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia (w tym w PFU) norm, standardow oraz przepiséw prawa
majgcych zastosowanie do wykonywanych prac i robot.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢
Zamawiajgcemu na adres e-mail inspektora wiodacego i drmg@gdansk.gda.pl
harmonogram rzeczowo - finansowy prac projektowych i robét, zgodnie z zatgcznikiem
nr 7 do OPZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w OPZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot przez wiodgcego inspektora nadzoru.
Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z
uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci
ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w S$rodowisku. W
harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zamowienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
prac projektowych i rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najpézniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzehn w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub
zaniechania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje na wszelkie zmiany w wykonaniu robét,
stosowanych materiatow lub technologii, a takze wszystkich elementéw wbudowanych.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i uzgodnienia tymczasowej organizacji
ruchu oraz zajecia pasa drogowego o ile to bedzie konieczne,

10) W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w
tym minimalizowac¢ ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sie do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic¢ ich sprawny odbiér lub
ponowne wykorzystanie,
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b) odpady niebezpieczne, ktére moga powstac w trakcie rob6t budowlanych segregowac
i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm
zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw, odpaddw budowlanych i Smieci nienadajacych sie do
przetworzenia lub wykorzystania,

d) odlegtos¢ dowozu materiatéw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we
wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym,

e) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
wywozu na legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

11) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni w
Gdansku sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o
ochronie drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢
powinna:

a) biezacego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy
wykonujgcego przedmiot zamowienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te
pojazdy,

b) usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu
Wykonawcy, a nie wynikajagcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

12) Realizacja przedmiotu zamoéwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej
przejezdnosci ulicy i mozliwosci wjazddw na posesje sgsiadujgce z inwestycja.

Wz6r umowy o ochronie drogi stanowi zat. nr 3 do OPZ. Tre$¢ umowy zostanie ostatecznie
ustalona przez strony umowy o ochronie drogi, a wzér zatgczony do OPZ moze, lecz nie musi
by¢ wykorzystany przez strony tej umowy.

Koszty wynikajgce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

3.3.  Odbiér robét
Odbiér robét sktada sie z trzech elementéw:
e Odbiér dokumentacji,
e Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e Odbidr koncowy robaét.
Sprawdzeniu w ramach odbioru beda podlegaty:
e uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,
e jakos¢ wykonania i odbioru robét.
Odbioru wszelkich robét dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia
Inwestora). Przy przekazywaniu robét konieczne jest sporzadzenie protokotéw odbiorczych
dla kazdej fazy prac. Dostarczone przez Wykonawce dokumenty w postaci certyfikatéw,
kart technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestéw itp. powinny by¢
podpisane i zabezpieczone przez Inspektora Nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez
Inwestora.
e Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza:
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3.4.

3.4.1.

e)

g)
h)
D)
)
k)

3.4.2.

o dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot,
dokumentacje geodezyjng powykonawczg
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne
dokumenty wbudowanych materiatéw,

e protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e dziennik budowy (jezeli wymagany)

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, w tym w szczegélnosci:

Dla prac projektowych:

wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 do celow
informacyjnych i ich aktualizacji, gdy bedzie to niezbedne;

wykonanie inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni;

przygotowanie niezbednych materiatéw (opracowan, zatgcznikéw, wnioskow)
niezbednych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych;

wykonanie lub uzyskanie innych materiatéw i danych wyjsciowych do projektowania
niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym do usuniecia
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem;

wykonanie dokumentacji projektowej,

uzyskanie uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do zatwierdzenia
projektu budowlanego badz zgtoszenia robdt;

Swiadczenie nadzoru autorskiego;

Swiadczenia w zakresie rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zaméwienia;

uzyskanie wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego;
uzyskanie wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntéw i budynkow;

przygotowanie wnioskéw i materiatbw oraz uzyskanie decyzji od Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

inne czynnosci, ktoére nalezy wykonac¢ podczas realizacji prac projektowych, ktore nie
zostaty wskazane powyzej.

Dla rob6t budowlanych:

a) catodobowego dozoru budowy i ochrony mienia;

b) zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy wraz z osSwietleniem - z
niezbednymi zabezpieczeniami BHP i ppoz.;

C) organizacji zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

d) zorganizowania tymczasowego sktadowiska materiatéw i mas ziemnych poza placem
budowy;

e) wywozu i utylizacji odpadow (w tym: ziemia, gruz itp.);

f) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego dostosowanej do planowanego
harmonogramu robdt, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

g) prowadzenia w okresie trwania budowy, systematycznych prac porzgdkowych w
rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie
budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci;

h) przyjecia technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robot;

i) potwierdzenia sporzadzenia ,planu bioz” w os$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy;
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j) zabezpieczenia istniejgcych sieci na terenie inwestycji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

k) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadoéw pieszo - drogowych, ktére ulegng
zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét;

l) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy;

m) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej;

n) petnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego podczas prowadzonych prac;

0) jezeli zajdzie taka koniecznos¢ -uzgodnienia, odbioréw, wytgczenia sieci w celu
wykonania robét:

p) wykonania zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt;

q) odtworzenia zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét;

r) wniesienia optaty za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot, jezeli
zajdzie taka koniecznosc.

3.5. Uwzglednienie wszystkich ryzyk

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i zobowigzan w tym
kosztow dokumentacji projektowej, uzgodnien, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur
odbiorowych, a w razie potrzeby uzyskania ich uaktualnien.

3.6. Przygotowanie i uzgodnienie organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy, sporzgdzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt
wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogdélnych budowy i
wynagrodzeniu ryczattowym. Zajecie pasa drogowego moze nastgpic¢ jedynie po ztozeniu wniosku
w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego. W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowac materiaty o
zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazaé¢ je do Biura Komunikacji Spotecznej e-mail
drmg-bks-ddi@gdansk.gda.pl.Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.
Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:
- organ zarzadzajacy ruchem - Referat ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miejskiego w Gdarsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl
-zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres gzdiz zawiadomienia@gdansk.gda.pl
- wiasciwego Komendanta Policji:

¢ Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl

e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
- Rade Dzielnicy: mailem na adres: srodmiescie@radadzielnicy.gdansk.pl
w terminie:
Co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego
podajac informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku catkowitego wytgczenia
jezdni z ruchu;
€o najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym rozpoczeciu
prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania - gdy nie ma koniecznosci catkowitego zamkniecia
jezdni dla ruchu.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem nalezy
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udokumentowac stosownym protokotem. Podpisany przez Inwestora i Wykonawce protokét
nalezy przesta¢ do zarzadu drogi na adres gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl

Jezeli wprowadzona zmiana w organizacji ruchu bedzie miata takze wptyw na funkcjonowanie
komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie
nalezy réwniez przesta¢ do Zarzadu Transportu Miejskiego w Gdansku na adres
ztm@gdansk.gda.pl z wyprzedzeniem 10 dni roboczych,

3.7. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
dokumentacje fotograficzng przejetego placu obrazujacg stan infrastruktury przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

3.8. Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego
Jezeli zajdzie taka koniecznos¢, Wykonawca wystepuje o zgode do odpowiedniego zarzadcy drogi
i ponosi koszty z tym zwigzane. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

3.9. Sytuacje kryzysowe
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazywania informacji Inspektorowi
wiodgcemu oraz zamawiajgcemu o wystgpieniu sytuacji kryzysowej na budowie.

3.10. Skutki naruszenia praw autorskich
Za skutki naruszenia praw autorskich i mogacych wystgpic¢ z tego powodu roszczen wiascicieli,
powstatych w trakcie realizacji niniejszego zadania, ponosi Wykonawca.

3.11. Wymagania materiatlowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie ze STWIORB.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Rob6t. Bedg to materiaty
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3.12. W celu dokonania odbioréw elementéw ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego
warunku Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robot, a
nastepnie przywroci¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za speilnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca.

3.13. Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec os6b trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.
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3.14. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w
rejonie istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

3.15. Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury, atesty i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajgce na ocene przez Zamawiajgcego jakosci wbudowanego
materiatu.

3.16. Wszelkie prace, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione w
wykonawczej dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy tej dokumentacji oraz uwzglednione w cenie ofertowej
stanowigcej wynagrodzenie ryczattowe.

3.17. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak
réwniez wobec 0s6b trzecich.

3.18. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (zaproszeniu wraz z
zatgcznikami) znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych, ktérych
zastosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjetej technologii wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji
umowy, powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

1. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgacymi z odrebnych przepiséw
Obszar na ktérym zlokalizowana ma zosta¢ inwestycja jest objety Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego:
,1114 - SRODMIESCIA - WYSPA SPICHRZOW POLUDNIE, STARE PRZEDMIESCIE w miescie
GDANSKU - przyjety uchwatg Nr XLIX/1463/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 23 maja
2002r.;

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze teren wskazany do realizacji inwestycji jest we wtadaniu Gminy Miasta
Gdanska (grunty Skarbu Panstwa).

Tereny nalezgce do Skarbu Panstwa (cigg Trasy Okopowa oraz Jana Augustynskiego) stanowig
droge publiczng bedacg w zarzgdzie Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.

Wymagane przez przepisy prawa budowlanego oswiadczenie na stosownym druku zostanie
przygotowane przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego przez
wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlane;.
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3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi okreslone w nastepujacych aktach:

Ustawy

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko,

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

10) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

12) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenia

1)

2)

3)

4)

&)

6)

7)

8)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow,

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych droég publicznych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,
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10) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

11) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

12) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

13) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku,

14) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

15) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzagdzen wodnych

Uchwaly Rady Miasta Gdanska:
Obowigzujgce na terenie objetym opracowaniem miejscowe plany zagospodarowania
Przestrzennego.

Opracowanie powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi ustawami, rozporzadzeniami, innymi
powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia, jak réwniez
normami projektowania i warunkami technicznymi dotyczgcymi przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i
zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego i
nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych w PFU przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Wykonawce obowigzuje takze przestrzeganie
przepiséw, ktére wejdg w zycie po terminie ztozenia oferty.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.
4.1. Zatgczniki

Zamawiajacy, jako materiat pomocniczy do realizacji prac projektowych wskazuje nastepujace
materiaty:

Zatgcznik nr 2 do OPZ — Zalecenia pokontrolne nr. WK.5180.41.3.2024. WF

Zatgcznik nr 3 do OPZ — wzdér umowy na ochrone drogi

Zatgcznik nr 7 do OPZ - harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i robét
Zatacznik nr 8 do OPZ — zalecenia konserwatorskie nr. ZN.5183.452.2024.AD
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