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I Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie konstrukcją wsporczą zabytkowych 

reliktów Baszty Nowej przy ul. Okopowej wraz z wykonaniem zadaszenia w Gdańsku” w 

ramach którego należy: 

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami 

administracyjnymi umożliwiającymi realizację robót, 

2) Wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót 

budowlanych, zgodnie z zakresem opisanym w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU); 

3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji 

projektowej wykonanej przez Wykonawcę; 

4) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i cyfrowej); 

5) Przekazania zrealizowanych robót Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji 

powykonawczej; 

 

1.2. Cel zadania 

Celem zadania jest wykonanie zaleceń pokontrolnych niezbędnych do zabezpieczenia 

stabilności narożnika Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku wraz z zabezpieczeniem 

przed warunkami atmosferycznymi za pomocą zadaszenia. 

 

1.3. Charakterystyczne parametry określającej wielkość obiektu  

Parametry obiektu: 

   Powierzchnia obiektu: ok. 140 m2 

Średnica wieży na zachowanym poziomie ok. 12,10m 

Wysokość: ok. 5m 

 

Mury Baszty Nowej  wykonane są z cegły formowanej ręcznie układanej w stylu gotyckim, 

przy budowie zastosowana została zaprawa wapienna barwy kremowej, cechująca się 

dobrymi właściwościami mechanicznymi. 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce: nr 117/2, 118/2 i 119/8 obręb 0099 przy ul. 

Okopowej w Gdańsku. Obszar zlokalizowany jest w sąsiedztwie parkingu sąsiadującego z 

wiaduktem Biskupia Górka, bezpośrednio przy skrzyżowaniu ulic Okopowej i Jana 

Augustyńskiego. 

 

Numeracja działek aktualna na dzień sporządzenia PFU. Zamawiający dopuszcza, że 

numeracja działek może się zmienić. Dokładny zakres terenu przeznaczonego pod 

realizację zadania będzie wynikał z dokumentacji projektowej 

Stan istniejący: 

Relikty Baszty Nowej porośnięte zielenią, widoczne spękania narożnika baszty od strony 

parkingu z widocznym przechyleniem. Istniejący stan reliktów w bardzo złym stanie, 

poddany na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych doprowadzających do 

pogarszania się stanu obiektu.  
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Fot. 1 Stan istniejący Baszty Nowej – widok od strony południowo-wschodniej 

 

 

 
Fot. 2 Stan istniejący Baszty Nowej – widok od strony wschodniej 
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Fot. 3 Stan istniejący Baszty Nowej- widok od strony zachodniej 

 

 
Fot. 4 Stan istniejący Baszty Nowej – widok od strony północnej 
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Sposób zabezpieczenia:  

Planowany sposób zabezpieczenia nawiązuje do zaleceń pokontrolnych wydanych przez 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, według których należy zabezpieczyć 

stabilność narożnika Baszty za pomocą konstrukcji wsporczych. 

Dodatkowo należy zabezpieczyć relikty za pomocą zadaszenia w celu ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, sposób zadaszenia należy ustalić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 
 

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi stanowiącymi załącznik nr 8 do OPZ, sposób realizacji 

robót budowlanych i prac konserwatorskich wykonać w fazie przejściowej opisanej w  wyżej 

wymienionym załączniku. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – prace 

projektowe 

2.1. Zakres rzeczowy zamówienia 

1. Należy opracować dokumentację projektową uwzględniającą zabezpieczenie narożnika 

Baszty za pomocą konstrukcji wsporczych oraz zabezpieczenia przed warunkami 

atmosferycznymi za pomocą zadaszenia Baszty  

2. Dokumentację projektową należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień umożliwiających 

realizację robót.  

3. zaproponowane rozwiązania powinny być dostosowane do istniejącego ukształtowania i 

odwodnienia terenu; 

 

2.2. Uwarunkowania przedmiotu zamówienia i zobowiązania Wykonawcy 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i 

przekazania w użytkowanie wszystkich elementów opisanych w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1) Sporządzenie bądź pozyskanie aktualnej mapy sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 

do celów informacyjnych. 

2) Przygotowanie inwentaryzacji terenu i obiektów; 

3) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno – prawnych, opinii i uzgodnień oraz 

zgłoszenie robót budowlanych do właściwego organu. 

4) Opracowanie dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków lub innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i 

wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu; 

5) Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 

normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji 

administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz w 

sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych 

wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy 

od ich stosowania; 

6) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące 

oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 



 
6 

 

uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru 

autorskiego na etapie realizacji robót; 

7) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót; 

8) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami; 

9) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową 

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy; 

10) Sporządzenia dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej i cyfrowej); 

11) Przekazania zrealizowanych robót Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji 

powykonawczej; 

12) Przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej użytkownikowi. 

13) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

a. Kopie wszelkich złożonych wniosków, wystąpień, pism do instytucji i organów 

administracji publicznej, wraz z dowodem ich złożenia, 

b. Oryginały pozyskanych warunków technicznych/decyzji administracyjnych/opinii 

wraz z dowodem ich pozyskania. 

c. Na bieżąco kopie korespondencji w toku procedur uzyskiwania opinii, uzgodnień 

lub zatwierdzeń. 

14) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 

chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 

aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na 

język polski. 

15) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów 

budowlanych.  

 

UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 

problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami, 

czyli z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez wykonawcę w 

ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 

2.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 

w przedmiocie zamówienia, a także z przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego. 
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2.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

• Zabezpieczenie oraz sposób prowadzenia prac projektowanych w dokumentacji należy 

uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oraz uzyskać niezbędne 

pozwolenia i decyzje pozwalające na realizację zamówienia. 

• Należy uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

2.5. Zakres prac projektowych 

• Inwentaryzacja terenu i obiektów, 

• Niezbędne badania, analizy, orzeczenia techniczne, ekspertyzy w przypadku 
konieczności ich uzyskania 

• Projekt budowlany dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 

robót, który winien zawierać: 

o projekt zagospodarowania terenu,  

o projekt architektoniczno-budowlany,  

o projekt techniczny,  

o niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie,  

 
Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego 

planu zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.  

 

• Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jako uzupełnienie i 

uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.  

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

o Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem 

wymagań jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności 

technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 

poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę 

do sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów 

lub innych katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które 

powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

• Przedmiary robót  

o Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



 
8 

 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego.  

o Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej 

ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów 

rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich 

ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

przedmiarowych robót podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, 

itp. 

o Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 

wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót. 

o Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę 

robót szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań 

inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i 

winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

o Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji 

Specyfikacji Technicznych. 

o Wytyczne do przedmiarów robót należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów 

DRMG. 

• Kosztorysy inwestorskie 

o Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

o Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć założenia wyjściowe do 

kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym przed 

sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegółowe cen 

jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy 

własne czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i 

zysku. 

o Do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów. 

o Wytyczne do kosztorysu inwestorskiego należy uzgodnić z Zespołem ds. 

Kosztów DRMG. 

• Materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych.  

o Na Wykonawcy spoczywa uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, które 

wynikają na etapie wykonywania projektu.  

• Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem, projekt nasadzeń. 

o Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w ścisłym 

sąsiedztwie inwestycji (z wykazaniem ewentualnych drzew kolidujących i 

przeznaczonych do wycinki z projektowanymi obiektami wraz z projektem 

nasadzeń zastępczych). Wykonawca zobowiązany jest również wykonać 

operat dendrologiczny (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

o W przypadku konieczności uwzględnienia wycinek (ze względów 

bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia kolizji z przebudowywaną 

infrastrukturą) należy przygotować projekt nasadzeń zastępczych, który 

należy uzgodnić z zarządcą terenu. Lokalizację nasadzeń zastępczych 

należy uzgodnić z właściwym zarządcą terenu. 

• Pełnienie nadzoru autorskiego  
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o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do 

wykonania niniejszego zamówienia do świadczenia usług nadzoru 

autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie rękojmi i 

gwarancji jakości na roboty budowlane. 
o Za nadzór autorski, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru 

autorskiego dotyczącego danego zagadnienia niezależnie od liczby 

projektantów biorących udział w jego wykonaniu i czasu poświęconego na 

opracowanie danego zagadnienia.  
o W ryczałtowej cenie Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania 

wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania 

zagadnienia określonego w wezwaniu do świadczenia nadzoru autorskiego, 

w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania rysunków. Wykonawca 

oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, przyjętych do ustalania 

wynagrodzenia obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w 

ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

o W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, m.in. do: 

• stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich 

realizacji z projektem – w tym również w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

• uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych  

w projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

• wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 

• czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej 

zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, 

• brania udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, w 

odbiorze częściowym i ostatecznym. 
o Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian 

rozwiązań projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana 

poprzez: 
• zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej 

opatrzone datą  

i podpisem projektanta, 
• rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, 

podpisem projektanta oraz informacją, jaki element zastępują, 

• wpisy do dziennika budowy; 
• protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i 

Zamawiającego. 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 

reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 

• Inne materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, 

uzgodnień i decyzji 

o Wykonawca zobowiązany będzie przygotować własnym staraniem i 

kosztem wszystkie materiały niezbędne do uzyskania opinii, uzgodnień i 

decyzji niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak i 

realizacji przedsięwzięcia, w tym materiały niezbędne do uzyskania 
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odstępstw od warunków technicznych, w razie wystąpienia takiej 

konieczności. 

 

Powyższe oraz wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne 

dla wykonania przedmiotu zamówienie – Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 

• Nakład dokumentacji  

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w niżej wymienionych 

ilościach egzemplarzy: 

o 1 egz. opieczętowanego przez właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego wraz z oryginałem 

ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót lub 

stosowne decyzje/zaświadczenia o braku sprzeciwu przez właściwe 

organy. 

o 1 egz. wykonanej w kolorze kopii zatwierdzonego, opieczętowanego 

projektu budowlanego potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

uwaga: 

o W przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe organy 

administracji architektoniczno-budowlanej, należy przedłożyć po jednym 

egzemplarzu opieczętowanego projektu i stosowne decyzje/zaświadczenia 

o braku sprzeciwu przez właściwe organy. 

o W ramach zamówienia wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy 

projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 

lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu. 

• 1 egz. nieopieczętowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczętowanym 

egzemplarzem. 

• 3 egz. projektów wykonawczych branżowych, 

• 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• 3 egz. przedmiarów robót, 

• 3 egz. inwentaryzacji zieleni, 

• 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 

• 3 egz. operatu dendrologicznego (jeżeli wymagane),  

• 2 egz. operatów wodnoprawnych (jeżeli wymagane),  

• 3 egz. dokumentacji geotechnicznej, 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytkach CD/DVD lub PENDRIVE w ilości 2 

egz.: 

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,  

• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,  

• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,  

• pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath  

• pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xls  
 

Całość dokumentacji w formacie PDF.  

Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 

zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a 

ilość rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w 

formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być 

zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania.  

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie 

przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie 
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będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu 

odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

Opinie/uzgodnienia winny być zawarte w projekcie 

 

2.6. Harmonogram / terminarz prac 

 

W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do 

Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał co najmniej poniższe 

terminy: 

a) opracowania poszczególnych opracowań i materiałów do uzyskania odrębnych decyzji, 

w tym konserwatorskiej (z ich rozróżnieniem), 

b) wystąpienia o wytyczne, opinie, uzgodnienia, decyzje niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnych, 

c) złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych 

bądź zgłoszenia robót 

d) uzyskania zgłoszenia/decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych. 

 

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie  7 dni od dnia dostarczenia 

harmonogramu Zamawiającemu. W przypadku niezaakceptowania harmonogramu przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do poprawy przedłożonego do akceptacji 

harmonogramu zgodnie z uwagami Zamawiającego i ponownego złożenia go do akceptacji 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o niezaakceptowaniu harmonogramu. 

 

2.7. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych 

 

a. Wykonawca musi uwzględnić w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w 

spotkaniach co dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego 

innym miejscu (na terenie Województwa Pomorskiego) w celu przedstawienia 

zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań 

projektowych.  

 

b. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach oraz prześle go 

do Wykonawcy celem zaakceptowania. Na każdym następnym spotkaniu Wykonawca 

przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

 

 

 

 

2.8. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej 

W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę nie doprowadzi 

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub nie można 
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opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wykonawca 

uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w 

dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz 

użyć przy wskazaniu słów „lub równoważny”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest 

wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Zamawiający uzna za 

równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany przedmiotu zamówienia w 

zakresie przyjętej technologii wykonania. 

 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – roboty budowlane  

3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych  

• Projektowane zabezpieczenie stabilności narożnika Baszty od strony parkingu ma być 

wykonane za pomocą konstrukcji wsporczych. 

 

• Projektowane zabezpieczenie w postaci zadaszenia powinno zostać wykonane w sposób 

umożliwiający ochronę reliktów przed warunkami atmosferycznymi, proponowana forma 

zadaszenia – zadaszenie drewniane pokryte papą termozgrzewalną, jednocześnie 

Zamawiający podkreślą iż ostateczną formę i sposób zadaszenia należy uzgodnić z 

Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

3.1.1. Warunki prowadzenia robót: 

Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a)  specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b)  założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

dokumentacji projektowej, 

c)  bieżących uzgodnieniach 

d)  uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

e)  decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

3.1.2.  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano –

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 

 

3.1.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją 

projektową. 

Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy   

b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia 

b) zagospodarowanie  placu budowy  

c) utrudnienia związane z realizacją zadania 

d) wywóz i utylizację odpadów ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) 

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z 

demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy 

Zamawiającemu. 

 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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3.2. Obowiązki wykonawcy  

1) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami zgodnymi obowiązującymi przepisami. Stosowne 

dokumenty potwierdzające posiadane wymaganych prawem uprawnień należy przekazać 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od zawarcia umowy w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

2) Wykonawca, zobowiązany jest do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykonać pełny zakres robót, 

konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów 

prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego 

jako przedmiot zamówienia.  

3) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.  

4) II przedmiot odbioru winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót 

(technicznego).  

5)  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU) norm, standardów oraz przepisów prawa 

mających zastosowanie do wykonywanych prac i robót.  

6) Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl 

harmonogram rzeczowo – finansowy prac projektowych i robót, zgodnie z załącznikiem 

nr 7 do OPZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w OPZ wraz z załącznikami. 

Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowo – finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z 

uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W 

harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

prac projektowych i robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 

najpóźniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

7) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub 

zaniechania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego,  

8) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację na wszelkie zmiany w wykonaniu robót, 

stosowanych materiałów lub technologii, a także wszystkich elementów wbudowanych. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i uzgodnienia tymczasowej organizacji 

ruchu oraz zajęcia pasa drogowego o ile to będzie konieczne, 

10) W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w 

tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i 

przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 

się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 

ponowne wykorzystanie, 
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b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów, odpadów budowlanych i śmieci nienadających się do 

przetworzenia lub wykorzystania, 

d) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w 

Gdańsku sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o 

ochronie drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć 

powinna:  

a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

wykonującego przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na 

teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy,  

b) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

12) Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje sąsiadujące z inwestycją. 

 

Wzór umowy o ochronie drogi stanowi zał. nr 3 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 

ustalona przez strony umowy o ochronie drogi, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi 

być wykorzystany przez strony tej umowy.  

 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

3.3. Odbiór robót 

Odbiór robót składa się z trzech elementów: 

• Odbiór dokumentacji, 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiór końcowy robót. 

Sprawdzeniu w ramach odbioru będą podlegały:  

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i ST,  

• jakość wykonania i odbioru robót.  

Odbioru wszelkich robót dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia 

Inwestora). Przy przekazywaniu robót konieczne jest sporządzenie protokołów odbiorczych 

dla każdej fazy prac. Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty w postaci certyfikatów, 

kart technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestów itp. powinny być 

podpisane i zabezpieczone przez Inspektora Nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez 

Inwestora.  

• Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

• dokumentację powykonawczą:  
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o dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót,  

o dokumentację geodezyjną powykonawczą  

o deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty, raporty z badań i inne 

dokumenty wbudowanych materiałów,  

• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• dziennik budowy (jeżeli wymagany) 

 

3.4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie elementy 

niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w tym w szczególności: 

 

3.4.1. Dla prac projektowych: 
a) wykonanie aktualnych map sytuacyjno–wysokościowych w skali 1:500 do celów 

informacyjnych i ich aktualizacji, gdy będzie to niezbędne;  

b) wykonanie inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni;  

c) przygotowanie niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków) 

niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych;  

d) wykonanie lub uzyskanie innych materiałów i danych wyjściowych do projektowania 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do usunięcia 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem; 

e) wykonanie dokumentacji projektowej,  

f) uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do zatwierdzenia 

projektu budowlanego bądź zgłoszenia robót;  

g) świadczenie nadzoru autorskiego;  

h) świadczenia w zakresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia;  

i) uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  

j) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;  

k) przygotowanie wniosków i materiałów oraz uzyskanie decyzji od Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

l) inne czynności, które należy wykonać podczas realizacji prac projektowych, które nie 

zostały wskazane powyżej. 

 

3.4.2. Dla robót budowlanych: 

a) całodobowego dozoru budowy i ochrony mienia;  

b) zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy wraz z oświetleniem – z 

niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i ppoż.;  

c) organizacji zaplecza budowy i tymczasowych składowisk;  

d) zorganizowania tymczasowego składowiska materiałów i mas ziemnych poza placem 

budowy;  

e) wywozu i utylizacji odpadów (w tym: ziemia, gruz itp.);  

f) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego dostosowanej do planowanego 

harmonogramu robót, jeżeli zajdzie taka konieczność;  

g) prowadzenia w okresie trwania budowy, systematycznych prac porządkowych w 

rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie 

budowy w należytym stanie technicznym i czystości;  

h) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót;  

i) potwierdzenia sporządzenia ,,planu bioz” w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy;  
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j) zabezpieczenia istniejących sieci na terenie inwestycji, jeżeli zajdzie taka konieczność;  

k) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, które ulegną 

zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót;  

l) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy; 

m) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej;  

n) pełnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego podczas prowadzonych prac;  

o) jeżeli zajdzie taka konieczność -uzgodnienia, odbiorów, wyłączenia sieci w celu 

wykonania robót:  

p) wykonania zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót;  

q) odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót;  

r) wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, jeżeli 

zajdzie taka konieczność. 

 

3.5. Uwzględnienie wszystkich ryzyk  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i zobowiązań w tym 

kosztów dokumentacji projektowej, uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur 

odbiorowych, a w razie potrzeby uzyskania ich uaktualnień. 

 

3.6. Przygotowanie i uzgodnienie organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt 

wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy i 

wynagrodzeniu ryczałtowym. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 

pasa drogowego. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 

zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura Komunikacji Społecznej e-mail 

drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl.Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG.  

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

- organ zarządzający ruchem – Referat ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

-zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz zawiadomienia@gdansk.gda.pl  
- właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

- Radę Dzielnicy: mailem na adres: srodmiescie@radadzielnicy.gdansk.pl 
w terminie: 

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia 

jezdni z ruchu; 

co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu 

prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania – gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia 

jezdni dla ruchu. 

 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem należy 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl.
file:///C:/Users/putra.d/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O7N327GF/wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz%20zawiadomienia@gdansk.gda.pl
file:///C:/Users/putra.d/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O7N327GF/wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
file:///C:/Users/putra.d/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O7N327GF/kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:srodmiescie@radadzielnicy.gdansk.pl
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udokumentować stosownym protokołem. Podpisany przez Inwestora i Wykonawcę protokół 

należy przesłać do zarządu drogi na adres gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl  
 

Jeżeli wprowadzona zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie 

należy również przesłać do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres 

ztm@gdansk.gda.pl z wyprzedzeniem 10 dni roboczych, 

 

3.7. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

dokumentację fotograficzną przejętego placu obrazującą stan infrastruktury przed rozpoczęciem 

robót budowlanych. 

 

3.8. Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego  
Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca występuję o zgodę do odpowiedniego zarządcy drogi 

i ponosi koszty z tym związane. Koszty te należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

3.9. Sytuacje kryzysowe 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. 

 

3.10. Skutki naruszenia praw autorskich 

Za skutki naruszenia praw autorskich i mogących wystąpić z tego powodu roszczeń właścicieli, 

powstałych w trakcie realizacji niniejszego zadania, ponosi Wykonawca. 

 

3.11.  Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie ze STWiORB. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 

posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 

3.12. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego 

warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robot, a 

następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

 

3.13. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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3.14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w 

rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

3.15. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania 

laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego 

materiału. 

3.16. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w 

wykonawczej dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez 

Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji oraz uwzględnione w cenie ofertowej 

stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe. 

3.17. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak 

również wobec osób trzecich. 

3.18. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (zaproszeniu wraz z 

załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych, których 

zastosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjętej technologii wykonania 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca, który, na etapie realizacji 

umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

II. Część informacyjna  

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Obszar na którym zlokalizowana ma zostać inwestycja jest objęty Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego: 

„1114 - ŚRÓDMIEŚCIA – WYSPA SPICHRZÓW POŁUDNIE, STARE PRZEDMIEŚCIE w mieście 

GDAŃSKU – przyjęty uchwałą Nr XLIX/1463/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 

2002 r.; 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren wskazany do realizacji inwestycji jest we władaniu Gminy Miasta 

Gdańska (grunty Skarbu Państwa). 

 

Tereny należące do Skarbu Państwa (ciąg Trasy Okopowa oraz Jana Augustyńskiego) stanowią 

drogę publiczną będącą w zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

 

Wymagane przez przepisy prawa budowlanego oświadczenie na stosownym druku zostanie 

przygotowane przez Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego przez 

właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
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3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone w następujących aktach:  

 

Ustawy 

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

6) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,  

8) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko,  

9) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

10) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,  

12) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,  

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

 

Rozporządzenia 

1) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych,  

2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego,  

3) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków, 

4) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

8) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, 

9) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

https://www.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.201.0001518,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-INFRASTRUKTURY-z-dnia-24-czerwca-2022-r-w-sprawie-przepisow-techniczno-budowlanych-dotyczacych-drog-publicznych.html
https://www.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2022.201.0001518,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-INFRASTRUKTURY-z-dnia-24-czerwca-2022-r-w-sprawie-przepisow-techniczno-budowlanych-dotyczacych-drog-publicznych.html
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10) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

11) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

12) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

13) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

14) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

15) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

 

Uchwały Rady Miasta Gdańska:  

Obowiązujące na terenie objętym opracowaniem miejscowe plany zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 

Opracowanie powinno być zgodne z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, jak również 

normami projektowania i warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia.  

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna 

z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.  

 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego i 

nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych w PFU przepisów, o ile w trakcie 

realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Wykonawcę obowiązuje także przestrzeganie 

przepisów, które wejdą w życie po terminie złożenia oferty. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.  

4.1. Załączniki  

Zamawiający, jako materiał pomocniczy do realizacji prac projektowych wskazuje następujące 

materiały: 

1. Załącznik nr 2 do OPZ – Zalecenia pokontrolne nr. WK.5180.41.3.2024.WF 
2. Załącznik nr 3 do OPZ – wzór umowy na ochronę drogi  
3. Załącznik nr 7 do OPZ - harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i robót 
4. Załącznik nr 8 do OPZ – zalecenia konserwatorskie nr. ZN.5183.452.2024.AD 

 


