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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne na roboty
budowlane zadania: ,NASZE MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH SPOTKAN. ETAP 1”, W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2020 R. W GDANSKU.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,NASZE
MARZENIE — PLAC ZABAW | SASIEDZKICH SPOTKAN. ETAP I”, W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2020 R. W
GDANSKU.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajgcych z ich opiséw w projekcie,
dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréow urzgdzen £5%.

Zaproponowane urzadzenia zabawowe winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujaca dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych, potwierdzajace zgodnosé tych urzgdzen
znormg PN EN 1176, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacjg powykonawczg.
Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

1.3. Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestycji

Obszar opracowania znajduje sie w gdanskiej dzielnicy Krakowiec i obejmuje teren pomiedzy ulicg towicka, a
starorzeczem rzeki Wisty. Teren jest niezagospodarowany i zaniedbany i obecnie nie zacheca do spedzania czasu.
Brak wytyczonych ciggdw komunikacyjnych, obiektow kubaturowych czy elementéw matej architektury. Brak
osSwietlenia i nieuporzgdkowana zielen (geste zadrzewienia i zakrzewienia) sprawiajg, ze teren moze wydawac
sie niebezpieczny. W sasiedztwie od strony pétnocnej i zachodniej znajduje sie zabudowa jednorodzinna, oraz
sady i ogrody warzywne zlokalizowane na terenach dzierzawionych od Miasta. Tereny te s3 czesciowo
odgrodzone od terenu opracowania za pomocg ogrodzen nietrwatych. Na wschod od terenu opracowania
znajduje sie ujecie rezerwowe wody pitnej Krakowiec objete strefg ochrony bezposredniej. Teren opracowania
jest porosniety przez liczne egzemplarze drzew i krzewdw takie jak: sosna pospolita, klon pospolity, bez czarny,
leszczyna pospolita, wierzba biata, drzewa owocowe: jabtorn domowa, wisnia. Drzewa sg w réznym stanie
zdrowotnym. Teren nie jest uzbrojony w Zzadne sieci podziemne. Powierzchnia terenu jest nieznacznie
zrdéznicowana pod wzgledem wysokosciowym. Rzedne terenu oscylujg w granicach od 1,1 m n.p.m. w
potudniowej czesci terenu do 2 m n.p.m. w okolicy wejscia na teren opracowania, od strony pétnocnej.

Opracowanie ma na celu stworzenie miejsca integracji spotecznosci lokalnej, przy dostosowaniu do potrzeb
réznych grup odbiorcéw — dzieci, mtodziezy, dorostych, w tym oséb niepetnosprawnych. Planuje sie wytyczenie
ciggdéw komunikacyjnych i doposazenie terenu w urzgdzenia zabawowe dla dzieci, altane i matg architekture oraz
ogréd deszczowy. Teren zostanie oswietlony za pomocg opraw zasilanych solarnie. Od strony sadow i
warzywnikéw, atakze od strony potudniowe] planuje sie miejscowe wygrodzenie terenu ostong z wikliny.
Zastosowano naturalne materiaty takie jak drewno, wiklina, piasek, trawnik czy kostka betonowa ptukana o
powierzchni przypominajgcej naturalny kamien. Wszystkie elementy zagospodarowania w spdjnej, naturalnej
kolorystyce barw ziemi.



1.3.2. Ogoblny zakres robot
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien - CPV):

e  45.00.00.00-7 Roboty budowlane
e 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
e 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych budowe placu zabaw:

— przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni z kostki betonowej;

— dostawe urzadzen wg rodzaju i ilosci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej;
— roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopéw pod fundamenty;

— wykonanie fundamentdéw pod urzadzenia i elementy matej architektury wg projektu;

— montaz urzagdzen wg projektu;

— wykonanie ogrodu deszczowego;

— nasadzenia roslinne.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, harmonogramem robét, za
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
i poleceniami Zamawiajgcego.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w miejscu i terminie okreslonym umowa.

2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa umozliwia opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na
budowe (lub kopie zgtoszenia robét).

2.4. Podstawe do realizacji roboét stanowig:

— dokumentacja projektowa zagospodarowania placu zabaw na terenie: dz. nr 79/9, obreb Ew. 270
Gdansk;

— specyfikacje techniczne wymagania ogdlne (ST);

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie budowy bezpiecznych
nawierzchni, dostawy i montazu urzadzen muzycznych oraz matej architektury.

2.5. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz
dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszelkie roboty zgodnie z otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacja.

2.6. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i odbioru kornicowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe zabezpieczenia niezbedne do
ochrony robét.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt w razie koniecznosci wygrodzi teren budowy.



2.7. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

2.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakonczeniu robédt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji (urzagdzen) na powierzchni ziemi i za instalacje (urzadzenia)
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji (urzgdzen) na powierzchni ziemi i instalacji
(urzadzen) podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowg
cene umowng. Wykonaweca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.

2.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do
prowadzenia robot przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu korcowego
odbioru. Ochrona powinna by¢ prowadzona w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy
pozostaty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robdt, az do momentu odbioru koricowego.

2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw
i wytycznych podczas trwania robét.



3. Materiaty i urzadzenia

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami
technicznymi i certyfikatami oraz kartami technicznymi.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem; przed ingerencjg osob trzecich, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko profesjonalnego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

5. Transport

Wykonawca stosowal sie biedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw do wykonania robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i ogdlnych wytycznych wykonania prac
budowlanych.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i kontrole jakosSci uzytych materiatow.

7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami  technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,



Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

(1) Dziennik Budowy (jezeli bedzie wymagany)

1/Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez Zamawiajacego i Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datga jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionym w pkt (1), nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty narad i ustalen

— korespondencje budowy.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty budowy beda przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

8. Obmiar roboét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w projekcie wykonawczym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w szczegétowych specyfikacjach
i projekcie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

9. Odbidr robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu.



9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

9.3. Odbidr korncowy robot

Odbidr konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru koicowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiarédw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robédt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jesli takie powstaty w trakcie realizacji
Umowy.

-Dziennik Budowy ( o ile bedzie wymagany)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét ( o ile bedzie wymagana)

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ na etapie projektowania a

takie, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt. Rozliczenie robét nieprzewidzianych nastgpi po zakonczeniu
zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem roboét
i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku
robot, na ktdre nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow
zataczony do oferty lub Sekocenbud.

11. Przepisy zwigzane
Do podstawowych przepiséw naleza:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293
z pbézn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z pdzn. zm.)
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10.

11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08
.1998r. p0z.679 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.



