UMOWA NR GZDiZ.NP.680..1.2022.MW

(dalej zwana ,Umowg") zawarta w Gdansku dnia .........ccceeeererirnennen roku pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska - Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni z siedzibg w Gdansku, przy ul. Partyzantéw
36, NIP: 584-090-00-85, REGON: 190030083, w imieniu ktérego dziata:

Tomasz Wawrzonek - Z-ca Dyrektora ds. Zarzgdzania

zwang dalej ,Zarzadca”,

a

...................................... z siedzibg przy ul. ..iviieiniieiinineeenen, WpIsang do Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarnsk-Potnoc w Gdansku Wydziat VII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS e , o} kapitale
zaktadowym .......ccoeviveiininininnne, y NIP e, , REGON ...cccovivivirieineieiien, , reprezentowang
przez:

zwang dalej ,Generalnym Wykonawcg”
tacznie zwanymi ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

PREAMBULA
Majac na wzgledzie fakt, iz:

1. Generalny Wykonawca na nieruchomosciach potozonych w Gdansku przy ul. .....cccceeeevevevenennnenenn ,

na dziatce nr .......... obreb .......... , dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta KW .......ccceveueen.
stanowigcej wiasnosé ..., (udziat ..../..) realizuje inwestycje niedrogowga polegajgcg na
DUAOWIE ..oviveievieieicsieieieneeeeeen 0 tgcznej powierzchni UzytkOwej ......cvcevevevenenienienienne. m?2 wraz z

zagospodarowaniem terenu, w tym niezbedna infrastrukturg, zwang w dalszej czesci niniejszej
Umowy Inwestycjg Niedrogowa,

2. w zwigzku z realizacjg Inwestycji Niedrogowej Generalny Wykonawca prowadzi ruch pojazdéw o
rzeczywistej masie catkowitej nieprzekraczajgcej 40 ton i obcigzenia 8 ton na 0$, ale przekraczajacej
nosnos¢ drogi okreslong oznakowaniem w obrebie drogi publiczne;j:

=) IV | PR na dziatce nr ....... obreb ....., stanowigcej wtasnosé: ... , dla ktorej
prowadzona jest ksiega wieczysta .......ccccvverenenn. , znajdujacej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego
Zarzadu Drog i Zieleni,

(o) IRV | PN na dziatce nr ...... obreb ..., stanowigcej wtasnosc: .......ccvenenne. , dla ktorej
prowadzona jest ksiega wieczysta ......c.cccceevuneee. , znajdujacej sie w trwatym zarzadzie Gdanskiego
Zarzadu Drog i Zieleni,

na odcinkach drég zwanych w dalszej czeSci Umowy Trasa Przejazdu, oznaczonych na zatgczniku
graficznym nr 1 stanowigcym integralng czes¢ niniejszej Umowy,

3. Zarzadca, majac na wzgledzie konieczno$¢ ochrony Trasy Przejazdu przed zanieczyszczeniem
spowodowanym przejazdami pojazdéw obstugujacych Inwestycje Niedrogowa, wyznacza odcinek
obejmujacy ul. ..o , 0znaczony na zatgczniku graficznym numer 1, stanowigcym integralng
czesc niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefg ochrony sanitarno - porzagdkowej,



4. Zarzadca, majac na wzgledzie koniecznos¢ ochrony Trasy Przejazdu przed zniszczeniem i degradacjg
spowodowang przejazdami pojazdow obstugujacych Inwestycje Niedrogowa, wyznacza odcinek
obejmujacy ul. ...ccvveeennnee , 0znaczony na zatgczniku graficznym numer 1, stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej Umowy, zwany dalej: Strefg ochrony technicznej,

5. Zarzadca, majac na wzgledzie parametry techniczne i nosnos¢ drég publicznych objetych Trasa
Przejazdu Objetej Strefg ochrony technicznej, stopien jej eksploatacji, stan techniczny oraz
uwarunkowania terenowe, urzeczywistniajgc obowigzek natozony mocg ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.) w zakresie ochrony drog
wprowadzit na tej drodze organizacje ruchu polegajacg na ustawieniu znakéw B-5/18 okreslajgcych
ograniczenia tonazowe dla poruszajacych sie po niej pojazdow.

Strony postanowity zawrze¢ Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PODSTAWA PRAWNA

1. W oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.
1693 z p6ézn. zm.) w granicach miast na prawach powiatu Prezydent Miasta Gdanska jest zarzadca
wszystkich drég publicznych Miasta Gdanska z wyjatkiem autostrad i drog ekspresowych.

2. W oparciu o art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Zarzadca - Gdanski Zarzad Droég i Zieleni -
jednostka budzetowa i organizacyjna Miasta Gdanska, sprawuje funkcje zarzagdu drogi, za pomoca
ktérej Prezydent Miasta Gdanska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drég publicznych.

3. W oparciu o art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicznych do Zarzadcy sprawujgcego funkcje zarzadu
drogi, za pomocg ktorego Prezydent Miasta Gdariska wykonuje swoje obowigzki zarzadcy drog
publicznych, nalezy przeciwdziatanie niszczeniu drog przez ich uzytkownikow.

4, W oparciu o art. 25 ust. 1i 2 w zwigzku z art. 23 ust. 1 pkt. 4) i 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdzn. zm.) gminnym zasobem
nieruchomosci oraz zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa gospodaruje Prezydent miasta
Gdanska, w tym zabezpiecza nieruchomosci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych budowa, przebudowa, remont, utrzymanie,
ochrona i oznakowanie drég wewnetrznych oraz zarzgdzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na
ktérym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do wtasciciela tego terenu.

6. W dniu .ccevvvcerievcenennenne. roku Strony zawarty umowe numer GZDizZ/ZD/.............. , ktorej podstawe
stanowi art. 16 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, zgodnie z ktérym
budowa lub przebudowa drég publicznych spowodowana inwestycjg niedrogowg nalezy do
inwestora tego przedsiewziecia, a szczegétowe warunki budowy lub przebudowy tych drég okresla
umowa miedzy Zarzadcg drogi, a inwestorem inwestycji niedrogowej,

7. W§& ... umowy opisanej w ust. 6 powyzej Strony postanowity, iz w drodze odrebnej umowy
(umowy na ochrone drogi) okre$lg zakres obowigzkéw inwestora zwigzanych z prowadzonymi
przejazdami pojazdow obstugujgcych Inwestycje Niedrogowa.

§2
PRZEDMIOT | OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

1. Zarzadca wyraza zgode na przejazd po Trasie Przejazdu pojazdéw przekraczajgcych wprowadzone
ograniczenia tonazowe, jednak o masie nie wiekszej niz 40 ton masy catkowitej oraz 8 ton na kazda
oS, obstugujacych Inwestycje Niedrogowg na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie w dniach
od dnia zawarcia niniejszej Umowy jednak nie wczesniej niz od dnia dokonania przez Strony
inwentaryzacji, o ktérej mowa w § 4 niniejszej Umowy, do dnia .......... roku tj. do dnia zakoriczenia
przejazdoéw pojazddéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowa.



2. W przypadku zmiany okreslonego w ust. 1 powyzej terminu zakonhczenia przejazdéw pojazdow
obstugujacych Inwestycje Niedrogowa Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
pisemnego wniosku przed uptywem tego terminu.

3. Po zawarciu niniejszej Umowy i dokonaniu inwentaryzacji, o ktérej mowa w 8 4 niniejszej Umowy,
Zarzadca wyda identyfikatory typu ,,T”, na podstawie ktérych Generalny Wykonawca oraz pojazdy
podmiotéw przez niego upowaznionych, zwolnione bedg ze stosowania sie do istniejgcych znakéw
typu B-5/18 umieszczonych w Strefie ochrony technicznej. Kierujgcy pojazdami, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim zobowigzani sg do umieszczenia na podszybiu pojazdéw wydanych przez
Zarzadce identyfikatoréw typu ,T" i okazywania ich na kazde zgdanie podmiotéw uprawnionych do
kontroli, w szczegdlnos$ci Zarzadcy, Policji i Strazy Miejskiej.

4. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zarzgdcy pisemnie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej zakonczenia przejazddéw pojazddéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogows, ale
zgtoszenie to winno nastgpi¢ nie pézniej niz z dniem uptywu terminu zakoriczenia przejazdow
pojazdéw obstugujacych Inwestycje Niedrogowg okreslonego w ust. 1 powyzej. W przypadku
niedopetnienia obowigzku zgtoszenia zakoriczenia przejazdéw pojazdow obstugujgcych Inwestycje
Niedrogowa w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim Generalny Wykonawca odpowiada za stan
techniczny, sanitarny i porzadkowy drég stanowigcych Trase Przejazdu oraz zobowigzany jest do
wykonywania obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie do czasu dokonania tego zgtoszenia.

§3
WARUNKI PROWADZENIA PRZEJAZDOW

1. W celu zapewnienia dojazdu pojazdéw przekraczajacych wprowadzone ograniczenia tonazowe,
jednak o masie nie wiekszej niz 40 ton masy catkowitej oraz 8 ton na kazdg os, obstugujgcych
Inwestycje Niedrogowg do placu budowy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony odcinkéw drég
stanowigcych Trase Przejazdu Zarzadca okresla zakres obowigzkéw Generalnego Wykonawcy
zwigzanych z prowadzonymi tam przejazdami pojazdéw obstugujacych Inwestycje Niedrogowa, w
podziale na dwa okresy tj.:

1) Okres Pierwszy rozpoczynajacy sie od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakonhczenia tych
przejazdow po Trasie Przejazdu. Strony ustalajg, iz dla okreslenia zakresu obowigzkéw
Generalnego Wykonawcy w tym okresie ocenie podlegac bedzie stan sanitarno - porzagdkowy drog
objetych Strefg ochrony sanitarno - porzadkowej i stan techniczny drég objetych Stefg ochrony
technicznej w dniu dokonania inwentaryzacji, o ktérej mowa w 8§ 4 niniejszej Umowy,

2) Okres Drugi rozpoczynajacy sie od dnia zakonczenia przejazdu po Trasie Przejazdu pojazdow
obstugujacych Inwestycje Niedrogowg i protokolarnego przekazania przez Zarzadce Generalnemu
Wykonawcy pasa drogowego, do dnia zwrotu pasa drogowego drdég stanowigcych Trase
Przejazdu, po wykonaniu uzgodnionych przez Strony robdt stanowigcych uporzadkowanie i
oczyszczenie drog objetych Strefa ochrony sanitarno - porzadkowej oraz odtworzenie
uszkodzonych elementéw drég objetych Strefg ochrony technicznej w zakresie i na warunkach
okreslonych w protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Strony ustalajg, iz
dla okreSlenia zakresu obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w tym okresie w zakresie
uporzadkowania i oczyszczenia oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementow
drég, ocenie podlegac bedzie sanitarno - porzadkowy oraz stan techniczny drég okreslony w
protokotach, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, wzgledem stanu sanitarno -
porzagdkowego i technicznego drég sprzed uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujacych
Inwestycje Niedrogowa, okreslonego przez Strony w dokumentacji inwentaryzacyjnej opisanejw §
4 niniejszej Umowy,



2. W zwigzku z prowadzeniem przejazdéw pojazdéw dla obstugi Inwestycji Niedrogowej po Trasie
Przejazdu Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt:

1) w Okresie Pierwszym:

a)

b)
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d)

biezgcego utrzymania stanu nawierzchni drog objetych Strefg ochrony sanitarno -
porzadkowej wraz z chodnikiem oraz innych elementéw drogi, takich jak: krawezniki, opaski,
azyle, stupki przegrodzeniowe itp., w szczegdlnosci w obrebie zjazdu na teren Inwestycji
Niedrogowej, polegajgcego na wykonywaniu robo6t konserwacyjnych i sanitarno-
porzagdkowych przez caty ten okres; a odnosnie drég objetych Strefg ochrony technicznej -
uzupetniania ubytkdw w jezdni powstalych na skutek przejazdu pojazdéw budowy
obstugujacych Inwestycje Niedrogowg, majgcego na celu zapobiezenie niszczeniu i
zanieczyszczeniu drogi w taki sposéb, iz mogtoby one spowodowaé niebezpieczenstwo dla
uzytkownikéw ruchu drogowego lub stanowi¢ utrudnienie w ruchu drogowym, co nie uchybia
obowigzkom Zarzadcy w zakresie wykonywania robot polegajacych na odsniezaniu i
zwalczaniu Sliskosci zimowej,

biezgcego, oczyszczania drog objetych Strefg ochrony sanitarno - porzadkowej z btota,
ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez pojazdy budowy Inwestycji Niedrogowej, w
tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy, z wywozem zebranego piasku wraz
z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego, z zastrzezeniem warunku okreslonego w lit. d),

mycia opon i k6t wszystkich pojazdéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowg przed wyjazdem
tych pojazdéw na droge publiczng, z zastrzezeniem, iz czynnosci te winny by¢ prowadzone w
sposo6b uniemozliwiajacy zanieczyszczanie terendw, wykraczajgcych poza obszar prowadzenia
Inwestycji Niedrogowej, w tym zwtaszcza drog publicznych.

zroszenia nawierzchni wodg w celu ograniczenia emisji pytu w trakcie oczyszczania w
przypadku realizacji oczyszczania w warunkach niskiej wilgotnosci.

2) w Okresie Drugim:

a)

b)

odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz innych elementéw drog objetych Strefa
ochrony technicznej, uszkodzonych na skutek przejazdéw pojazdéw budowy obstugujgcych
Inwestycje Niedrogowg, a szczegdtowy zakres odtworzenia zostanie przez Strony okreslony w
protokole, o ktérym mowa w 8 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, po zakoriczeniu w Okresie
Pierwszym przejazdéw pojazddw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowa,

oczyszczenia drég objetych Strefg ochrony sanitarno - porzgdkowej z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen po zakonczeniu w Okresie Pierwszym przejazdéw pojazdéw obstugujgcych
Inwestycje Niedrogowg oraz po dokonaniu robét wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 2) lit. a).

3. Generalny Wykonawca podczas prowadzenia przejazddéw pojazdéw obstugujacych Inwestycje
Niedrogowg oraz podczas wykonywania obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 2 pkt. 1) lit a) i b) oraz
pkt. 2) zobowigzany jest do:

1) dostosowania sie do trudnych warunkéw ich wykonywania z uwagi na odbywajacy sie ruch
kotowy i pieszy, jak rowniez w bliskosci parkujgcych samochodéw,

2) zapewnienia bezpieczenstwa pieszych i innych uzytkownikéw ruchu drogowego, zabezpieczenia

mienia, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,
3) zabezpieczenia mienia 0s6b trzecich, ktére mogtoby ulec zniszczeniu,
4) prowadzenia ich w sposdb mozliwie najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw, z poszanowaniem

zasad wspotzycia spotecznego.



4. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby w okresie obowigzywania niniejszej
Umowy na ochrone drogi posiadat optacong polise lub polisy ubezpieczeniowe OC zwigzane z
prowadzong dziatalnoscia.

5. W Okresie Pierwszym i Okresie Drugim do czasu zwrotnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego
drég stanowigcych Trase Przejazdu po wykonanych robotach odtworzeniowych Generalny
Wykonawca odpowiada za stan bezpieczenstwa na Trasie Przejazdu i przejmuje catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osdb trzecich z tytutu wszelkich szkdd mogacych zaistnie¢ na Trasie
Przejazdu i w bezposrednim jej sasiedztwie, powstatych na skutek:

1) prowadzenia przez Generalnego Wykonawce na Trasie Przejazdu przejazdéw pojazdéw budowy
Inwestycji Niedrogowej,

2) uszkodzen i ubytkéw w drogach objetych Strefag ochrony technicznej powstatych w trakcie
prowadzenia przez Generalnego Wykonawce przejazdéw pojazdéow budowy Inwestycji
Niedrogowej

3) robdt zwigzanych z biezgcym utrzymaniem przez Generalnego Wykonawce drég stanowigcych
Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej i Strefe ochrony technicznej lub niewykonywaniem
przez Generalnego Wykonawce tego obowigzku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

4) robot zwigzanych z oczyszczaniem przez Generalnego Wykonawce drog objetych Strefa ochrony
sanitarno - porzadkowej lub niewykonywaniem przez Generalnego Wykonawce tego
obowigzku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

5) robdét budowlanych zwigzanych z odtworzeniem przez Generalnego Wykonawce uszkodzonych
elementéw drog objetych Strefa ochrony technicznej wynikajacych z protokotu, o ktérym
mowa w 8 6 ust. 3i 4.

6. Generalny Wykonawca w okresie obowigzywania niniejszej Umowy zobowigzany jest do posiadania
wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji i zgdd witasciwych organdéw oraz innych
podmiotéw. Zarzgdca nie ponosi odpowiedzialnosci za brak uzyskania przez Generalnego
Wykonawce uzgodnien, pozwolen, decyzji i zgdd, o ktérych mowa powyze;.

§4
PIERWSZA INWENTARYZACJA

1. Strony dokonajg oceny stanu sanitarno - porzadkowego drég stanowigcych Strefe ochrony
sanitarno - porzadkowej oraz oceny stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej lub Generalny Wykonawca dostarczy Zarzadcy dokumentacje inwentaryzacyjng w
terminie nie p6zniej niz 3 dni od podpisania niniejszej Umowy.

2. Zarzadcazawiadomi Generalnego Wykonawce, wedtug zasad okreslonych trescig 8 10 ust. 6 niniejszej
Umowy, o terminie dokonania oceny stanu sanitarno - porzadkowego drog stanowigcych Strefe
ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej, nie pdzniej niz na 1 dzieh przed planowang inwentaryzacja.

3. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zarzadce na dokonanie oceny stanu sanitarno - porzadkowego drég
stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drog stanowigcych
Strefe ochrony technicznej, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzgdca moze przystapi¢ do
dokonania inwentaryzacji stanu sanitarno - porzadkowego i stanu technicznego bez udziatu
Generalnego Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarzadce, bez udziatu Generalnego
Wykonawcy protokot zostanie doreczony wedtug zasad okreslonych w 8 10 ust. 5 niniejszej Umowy
Generalnemu Wykonawcy, a Generalny Wykonawca bedzie zwigzany trescig tego protokotu.

4, Dokonana w spos6b okreslony w ust. 3 powyzej ocena stanu sanitarno - porzgdkowego drog
stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drég stanowigcych
Strefe ochrony technicznej potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu, przyjmujac
istniejgcy stan sanitarno - porzadkowy i stan techniczny drog jako wyjsciowy do okreslenia
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obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w Okresie Pierwszym i Okresie Drugim. Do sporzgdzonego
protokotu dotgczona zostanie niezbedna dokumentacja fotograficzna.

W przypadku uruchomienia przez Generalnego Wykonawce przejazdu pojazddéw obstugujgcych
Inwestycje Niedrogowg i przed dokonaniem przez Strony oceny stanu technicznego drég
stanowigcych Trase Przejazdu wedtug zasad wskazanych w ust. 1-4 powyzej, wéwczas Generalny
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen powstatych na drogach objetych
przejazdami pojazdéw obstugujacych Inwestycje Niedrogowg wedtug oceny Zarzadcy dokonanej
zgodnie z zasadami ogdlnymi Kodeksu cywilnego.

§5
KONTROLA TRASY PRZEJAZDU | KARY UMOWNE

. Zarzadca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Generalnego Wykonawce lub

podmioty przez niego upowaznione postanowien niniejszej Umowy.

. Strony zgodnie ustalaja, iz prawo do stwierdzenia nienalezytego wykonywania przez Generalnego

Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy przystuguje Zarzadcy, ktéry w drodze

protokotu stwierdza rodzaj naruszonego obowigzku i jego skale oraz dokonuje fotograficznej lub

filmowej dokumentacji uchybien.

. W przypadku gdy Generalny Wykonawca:

1) nie bedzie realizowat obowigzku polegajacego na biezgcym oczyszczaniu z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno-porzadkowej, po ktoérych poruszac
sie beda pojazdy Generalnego Wykonawcy lub jego wykonawcy Ilub podwykonawcéw
wykonujgcych Inwestycje Niedrogowa, w tym w szczegdlnosci w okolicy zjazdu na teren placu
budowy, woéwczas Zarzadca naliczy Generalnemu Wykonawcy kare umowna - w wysokosci 500
(stownie: piecset 00/100) ztotych za kazdy dzieh, w ktérym Zarzadca stwierdzi uchybienie tego
obowigzku, co kazdorazowo udokumentowane zostanie w formie protokotu jednostronnie
podpisanego przez Zarzadce wraz z dokumentacjg fotograficzng,

2) nie usunie zgodnie z 8 7 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Zarzadce istotnych wad, wéwczas
Zarzadca naliczy Generalnemu Wykonawcy kare umowng - w wysokosci 200 (stownie: dwiescie
00/100) ztotych za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepujgcego po dniu wyznaczonym przez
Zarzadce na ich usuniecie,

3) bedzie prowadzit przejazdy pojazdéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowg poza Trasa
Przejazdu, Zarzadca naliczy Generalnemu Wykonawcy kare umowng - w wysokosci 500
(stownie: pieéset 00/100) ztotych za kazdy dzieh, w ktérym Zarzadca stwierdzi, iz doszto do
uchybienia obowigzku poruszania sie po Trasie Przejazdu.

. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej wynosi 14 dni od dnia doreczenia
Generalnemu Wykonawcy wezwania do zaptaty.
. W przypadku gdy Zarzadca stwierdzi, ze Generalny Wykonawca, badz podmioty przez niego
upowaznione, obstugujgce Inwestycje Niedrogowg, prowadzi¢ bedg ruch pojazdéw, o rzeczywistej
masie catkowitej nieprzekraczajacej 40 ton i obcigzenia 8 ton na o$, na innych drogach niz drogi
obejmujgce Trase Przejazdu, woéwczas Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy
uszkodzen wywotanych przejazdami pojazdéw Generalnego Wykonawcy lub pojazdéw podmiotéw
przez Generalnego Wykonawce upowaznionych.

. Zarzadca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, za poniesione straty

przewyzszajgce wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§6
INWENTARYZACJA PO ZAKONCZENIU PRZEJAZDOW NA DANYM OBSZARZE TRASY PRZEJAZDU

. Zarzadca po uzyskaniu od Generalnego Wykonawcy pisemnej informacji o zakonczeniu prac
zwigzanych z realizacja Inwestycji Niedrogowej zawiadomi Generalnego Wykonawcy, na adres



mailowy i/lub telefonicznie zgodnie z danymi wskazanymi w 8 10 ust. 6 niniejszej Umowy, o terminie
dokonania oceny stanu sanitarno - porzgdkowego Strefy ochrony sanitarno - porzadkowej oraz
stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony technicznej, nie p6zniej niz na 7 dni przed
planowang inwentaryzacjg. Inwentaryzacja po zakonczeniu przejazdéw pojazdéw dla obstugi
Inwestycji Niedrogowej powinna zosta¢ dokonana jak najszybciej od momentu ich zakonczenia, nie
pbdZniej niz w ciggu 14 dni.
. Strony dokonajg w wyznaczonym przez Zarzadce terminie oceny stanu sanitarno - porzagdkowego
drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz oceny stanu technicznego Strefy
ochrony technicznej i ustalg uszkodzenia powstate w trakcie przejazdu pojazdéw obstugujacych
Inwestycje Niedrogowg. W celu ustalenia zakresu zobowigzan Generalnego Wykonawcy ocenie przez
Strony podlegad bedzie stan sanitarno - porzgdkowy drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno -
porzadkowej oraz stan techniczny drég stanowigcych Strefy ochrony technicznej, po zakonczeniu
przejazdéw po tej drodze, wzgledem stanu sanitarno - porzgdkowego drog stanowigcych Strefe
ochrony sanitarno - porzadkowej i stanu technicznego Strefy ochrony technicznej sprzed
uruchomienia przejazdéw pojazdéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowg, ustalony w ramach
inwentaryzacji sporzagdzonej na zasadach wskazanych w § 4 niniejszej Umowy.

. Dokonana przez Strony ocena stanu sanitarno - porzgdkowego drég stanowigcych Strefe ochrony

sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drég stanowigcych Strefe ochrony technicznej

po zakonczeniu tych przejazdow, potwierdzona zostanie przez Strony w drodze protokotu.

. Po dokonaniu przez Strony oceny stanu sanitarno - porzadkowego drég stanowigcych Strefe

ochrony sanitarno - porzadkowej oraz stanu technicznego drog stanowigcych Strefe ochrony

technicznej, Strony uzgodnia, w drodze protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej:

1) zakres obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporzgdkowania
zanieczyszczonych elementéw drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz
odtworzenia uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej,

2) termin wykonania prac stanowigcych oczyszczenie i uporzgdkowanie zanieczyszczonych
elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz odtworzenie
uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementdéw drég stanowigcych Strefe ochrony technicznej,
przy czym termin ten bedzie uwzgledniat mozliwo$¢ wykonania tych prac zgodnie z wymogami
wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw prawa, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie norm technicznych,

3) zasady udostepnienia, w drodze protokotu, terenu niezbednego do wykonania obowigzkéw
Generalnego Wykonawcy w zakresie oczyszczenia i uporzadkowania zanieczyszczonych
elementéw drég stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz odtworzenia
uszkodzonych w trakcie przejazdéw elementéw drég stanowigcych Strefe ochrony technicznej,
przy czym Generalny Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia od Zarzadcy terenu ponosic¢
bedzie odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone przez siebie lub swoich podwykonawcéw na
przekazanym terenie.

. Strony podczas dokonywania oceny stanu sanitarno - porzagdkowego i technicznego reprezentowane

beda przez wyznaczonych do tego przedstawicieli.

. W przypadku niestawiennictwa upowaznionego przedstawiciela Generalnego Wykonawcy w terminie

wyznaczonym przez Zarzadce na dokonanie oceny stanu sanitarno - porzadkowego drog

stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej i stanu technicznego drég stanowigcych

Strefe ochrony technicznej, pomimo prawidtowego zawiadomienia, Zarzgdca moze przystgpic¢ do

dokonania oceny stanu sanitarno - porzadkowego i technicznego bez udziatu Generalnego

Wykonawcy. W takim przypadku podpisany przez Zarzgdce protokdt z oceny zostanie doreczony

Generalnemu Wykonawcy, a Generalny Wykonawca bedzie zwigzany trescig tej oceny.



7.

8.

0.

10.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany wykonac prace wskazane w protokole, o ktérym mowa w ust.
314 powyzej, w terminie wyznaczonym przez Zarzadce.
Jesli w wyznaczonym przez Zarzadce terminie Generalny Wykonawca nie wywigze sie ze swoich
zobowigzan w zakresie oczyszczenia i uporzadkowania zanieczyszczonych elementéw drog
stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzagdkowej oraz odtworzenia uszkodzonych w trakcie
przejazdow elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony technicznej, ktérych zakres, sposéb i
termin odtworzenia okre$lony zostat przez Zarzadce w protokole, o ktérym mowa w ust. 3i 4 powyzej,
wowczas Zarzgdca wyznaczy Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin nie krétszy niz 14 dni na
wykonanie tych prac z zagrozeniem, ze w przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu Zarzadca
bedzie upowazniony do wykonania zastepczego prac Generalnego Wykonawcy wskazanych w
protokole i pokrycia tego kosztu z zabezpieczenia ztozonego przez Generalnego Wykonawce na
zasadach okreslonych w 8 8 niniejszej Umowy.
Jezeli wartos¢, na jakg opiewa przedtozone przez Generalnego Wykonawce zabezpieczenie, o ktérym
mowa w 8§ 8 niniejszej Umowy, nie bedzie pokrywata kosztéw jakie Zarzadca poniesie w zwigzku z
wykonawstwem zastepczym, wéwczas Generalny Wykonawca zaptaci Zarzadcy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty, roznice pomiedzy kwota stanowigcg poniesiony przez
Zarzadce koszt wykonawstwa zastepczego, a kwotg jakg Zarzadca uzyska z przedtozonego
Generalnego Wykonawce zabezpieczenia.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zarzadce na dokonanie zaptaty,
0o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zarzgdca moze wystgpi¢ na droge postepowania sgdowego
majgcego na celu wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy zaptaty naleznosci, o ktérej mowa
w ust. 9 powyzej.

§7
ZWROT TERENU PO WYKONANIU ROBOT ODTWORZENIOWYCH

Zarzadca w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Generalnego Wykonawcy zgtoszenia o
zakonczeniu wykonywania robo6t stanowigcych oczyszczenie i uporzadkowanie zanieczyszczonych
elementéw drog stanowigcych Strefe ochrony sanitarno - porzadkowej oraz odtworzenie
zniszczonych elementéw drég stanowigcych Strefe ochrony technicznej wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy, zawiadomi Generalnego Wykonawce o terminie
protokolarnego przejecia od Generalnego Wykonawcy pasa drogowego po wykonanych robotach.

2. Jezeli w trakcie przejecia pasa drogowego po wykonanych robotach stanowigcych:

1) oczyszczenie i uporzgdkowanie zanieczyszczonych elementéw drég na warunkach okreslonych
trescig niniejszej Umowy, zostang stwierdzone wady, polegajgce na niedoprowadzeniu stanu
sanitarno - porzagdkowego ulic stanowigcych Trase Przejazdu do stanu pierwotnego, ustalonego
w ramach inwentaryzacji sporzgdzonej na zasadach wskazanych w 8 4 niniejszej Umowy, lub

2) odtworzenie uszkodzonych elementéw drég w ramach odtworzenia na warunkach okreslonych
trescig niniejszej umowy, zostang stwierdzone wady lub usterki,

Zarzadca odmowi dokonania przejecia pasa drogowego i wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin
do ich usuniecia, przy czym wyznaczony przez Zarzadce termin bedzie uwzgledniat mozliwos¢
wykonania tych prac zgodnie z wymogami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw prawa, zasad
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych w tym zakresie norm technicznych. Poich
usunieciu i przekazaniu Zarzadcy przez Generalnego Wykonawce pisemnej informacji, wedtug zasad
okreslonych w 8§ 10 ust. 5 niniejszej Umowy, Zarzgdca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
wskazanej informacji dokona przejecia pasa drogowego.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony zgodnie ustalajg, iz ze wzgledu na:



1) stan sanitarny drog publicznych — ..o stanowigcych Strefe ochrony sanitarno -
porzadkowej, ich powierzchnie oraz charakter i tonaz pojazdéw obstugujacych Inwestycje
Niedrogowa,

2) stan techniczny drég publicznych - i, stanowigcych Strefe ochrony
technicznej, stopien ich eksploatacji, parametry techniczne i uwarunkowania terenowe oraz
charakter i tonaz pojazdéw obstugujgcych Inwestycje Niedrogowg

szacunkowa wartos$¢ (robot, materiatu i uzycia sprzetu) niezbedna do odtworzenia uszkodzonych
w trakcie przejazdéw elementdw drOg WYNOSi: ...cceeveesenenne (stownie: ........ccceuueneen. 00/100)
ztotych brutto.

2. Nazabezpieczenie wykonania przez Generalnego Wykonawce obowigzku okreslonego w 8 3 ust. 2 pkt.
1) lit. @) i b) i ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy Generalny Wykonawca ztozy Zarzadcy dokument w formie aktu notarialnego obejmujacy
oswiadczenie, o poddaniu sie egzekucji na podstawie art. 777 8 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (tj. Dz.U.2021.1805 ), co do obowigzku zaptaty kosztéw (robdt,
materiatu i sprzetu) niezbednych do uporzgdkowania zanieczyszczonych i odtworzenia uszkodzonych
w  trakcie przejazdow elementow droég stanowigcych  Trase  Przejazdu, tj. do
WYSOKOSC ceveerescnerrasanerasneens (stownie: ........cccueirnnneen. 00/100) ztotych, wskazujac, iz zdarzeniem od
ktérego uzaleznione jest wykonanie przez Generalnego Wykonawce obowigzku zaptaty tej kwoty jest
bezskuteczny uptyw terminu na oczyszczenie i uporzgdkowanie zanieczyszczonych, odtworzenia
uszkodzonych elementéw drég oraz pierwsze, doreczone Generalnemu Wykonawcy pisemne
wezwanie do zaptaty. Zarzadca ma prawo wystgpi¢ o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi
notarialnemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim do dnia ......... roku.

3. Zarzadca moze realizowaé prawa z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej niezaleznie od
natozonych kar umownych wskazanych w § 5 niniejszej Umowy z powodu nienalezytego wykonywania
przez Generalnego Wykonawce zobowigzann wynikajacych z niniejszej Umowy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do wykonania tych zobowigzan i bezskutecznym
uptywie wyznaczonego przez Zarzadce terminu wskazanego w tym wezwaniu. W takim przypadku
Zarzadca uprawniony jest do zlecenia wykonania zobowigzania Generalnego Wykonawcy wybranemu
przez siebie wykonawcy na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy i do optacenia jego wykonania z
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, o czym Zarzadca powiadomi Generalnego
Wykonawce w sposob okreslony w & 10 ust. 5 niniejszej Umowy. Otrzymanie przez Generalnego
Wykonawce powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczne z wezwaniem
Generalnego Wykonawcy do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa w
ust. 2 powyzej.

4. Ztozone przez Generalnego Wykonawce zabezpieczenie, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej Umowy
zwrocone zostanie Generalnemu Wykonawcy w terminie 14 dni na pisemny wniosek Generalnego
Wykonawcy po protokolarnym przejeciu przez Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach
stanowigcych odtworzenie polegajgce na oczyszczeniu i uporzadkowaniu elementéw drog oraz
odtworzeniu uszkodzonych elementéw drog, opisanych w protokole, o ktdrym w § 6 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy, jezeli wczesniej nie zostanie wykorzystane.

5. W przypadku gdy okaze sie, ze Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robét w
pdzniejszym czasie lub robdt, ktérych wartos¢ znacznie przekracza zatozone kwoty, Strony na nowo
okresla wysokosc i terminy obowigzywania udzielonego zabezpieczenia.

§9
GWARANCJA JAKOSCI



Roboty obejmujgce odtworzenie uszkodzonych elementéw drég stanowigcych Strefe ochrony
technicznej, zostang wykonane przez podmioty zawodowo zajmujgce sie wykonawstwem robot
budowanych zwigzanych z budowg obiektoéw inzynierii lgdowej i wodne;j.

Generalny Wykonawca udzieli lub zobowigze wytonionego przez siebie wykonawce do udzielenia
gwarancji jakosci na wykonane roboty obejmujgce odtworzenie uszkodzonych elementéw drog
stanowigcych Strefe ochrony technicznej na okres 36 miesiecy (stownie: trzydziesci szes€) od
dnia protokolarnego przejecia przez Zarzadce pasa drogowego po wykonanych robotach.

W przypadku ujawnienia sie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi, Zarzadca wezwie
Generalnego Wykonawce do ich usuniecia zgodnie z zasadami ogélnymi Kodeksu Cywilnego.

§10

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu.
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory miedzy Stronami rozstrzygane bedg przed sagdem powszechnym witasciwym ze
wzgledu na siedzibe Zarzadcy.
W przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, oséb reprezentujgcych lub numeréw telefonéw Strona,
ktorej dane ulegty zmianie, obowigzana jest niezwtocznie na piSmie powiadomi¢ o powyzszym
pozostate Strony niniejszej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do przekazywania informacji oraz dokonywania wszelkich zawiadomien
pisemnie, doreczajgc pisma adresatowi osobiscie za pokwitowaniem odbioru, pocztg kurierska lub
listem poleconym na nastepujgce adresy:

1) dla Zarzadcy: Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk,
2) dla Generalnego Wykonawcy:

Strony wyznaczajg nastepujace osoby do kontaktu w sprawie realizacji postanowien niniejszej
Umowy:

1) dla Zarzadcy: Rafat Jaworski: 605 604 180, e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl i Jacek Zabinski:
691-912-060, e-mail: jacek.zabinski@gdansk.gda.pl

2) dla Generalnego Wykonawcy:

Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe swoich pracownikéw wskazanych do kontaktu
w zwigzku z przygotowaniem i realizacja Umowy, w zakresie imienia, nazwiska, zajmowanego
stanowiska i danych kontaktowych. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez
Strony jest podjecie dziatan w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
wypetnianie obowigzkéw prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m.in. z przepisami
podatkowymi i przepisami o rachunkowosci oraz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO zwigzany z realizacjg postanowiert Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem
lub odpieraniem roszczen z niej wynikajgcych.

Jako administratorzy danych osobowych wskazanych w ust. 6 Strony zobowigzujg sie do
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych ochrony danych osobowych, w szczegélnosci
zobowigzujg sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych.
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9. Strony oswiadczajg, ze osoby wskazane w ust. 6 zostaty przeszkolone w zakresie przepisow
dotyczacych ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci w zakresie swoich praw jako oséb, ktérych
dane dotyczg, oraz dysponujg informacjami wskazanymi w art. 14 ust. 1-3 RODO.

10. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 4 powyzej, pisma nadane na adres
wskazany w § 10 ust. 5 niniejszej Umowy uwaza sie za doreczone.

11. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

ZARZADCA GENERALNY WYKONAWCA

Zalaczniki:
1. Trasa Przejazdu, Strefa ochrony sanitarno - porzagdkowej oraz Strefa ochrony techniczne;.
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