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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

(nazwy i kody według „Wspólnego Słownika Zamówień”) 

 

 
 

      
(nazwy i kody według „Wspólnego Słownika Zamówień”) 
A. Wymagania ogólne 
B. Roboty budowlane 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-0 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
77300000-3 Usługi ogrodnicze 

 

 

 

 

 

UWAGA: W specyfikacjach przywołane przepisy szczegółowe dotyczące norm mogą być nieaktualne na dzień sporządzenia specyfikacji 
technicznej, ponieważ wg interpretacji organów, np. Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., 
m.in. jeśli nie można powołać się na aktualne normy PN-EN, to można stosować normy PN i BN po sprawdzeniu, że zawierają one aktualne 
dane techniczne; jeśli wyrób jest produkowany według norm PN, to należy stosować dotychczasowe normy PN na metody badań i oceny, a 
jeśli wyrób jest produkowany według wymagań norm PN-EN, to do jego oceny należy stosować metody badań według PN-EN; nie zaleca się 
stosować w specyfikacjach technicznych norm uznaniowych w języku obcym itp. 
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1.0.  Dane ogólne 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy ul. 
Azaliowej w Gdańsku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w 
ramach Budżetu Obywatelskiego 2024, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja. W ramach inwestycji zostaną wykonane: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane: obiekty 
małej architektury, nawierzchnia z piasku, odtworzenie nawierzchni trawiastej. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań, podanych w niniejszej specyfikacji, mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych, o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione, przy zastosowaniu metod wykonania  
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3.  Zakres robót objętych ST 
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się: 

• zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów przed rozpoczęciem robót budowlanych będących w 
obszarze oddziaływania inwestycji, 

• demontaż / rozbiórka obiektów, elementów zagospodarowania przeznaczonych do usunięcia / 
przestawienia, wywiezienie i utylizacja fundamentów, pozostałości po rozbiórce: 
- rozbiórka podstawy oraz fundamentu po zdemontowanym urządzeniu sprężynowcu,  
- demontaż sprężynowca żółwia, 
- demontaż mostka do wspinaczki,  
- demontaż furtki do ponownego montażu, naprawy i przełożenia, 

• roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane i przestawione obiekty, wykopy pod 
fundamenty obiektów wraz z usunięciem, śmieci, gruzu znajdujących się w podłożu, 

• przygotowanie podłoża pod nawierzchnię z piasku,  

• fundamenty i montaż obiektów małej architektury: 
- projektowanej piaskownicy, 
- projektowanej karuzeli, 
- istniejącego mostka do wspinaczki, 
- istniejącego sprężynowca żółwia, 

• wykonanie nawierzchni z piasku w piaskownicy, 

• naprawa / wymiana istniejącego ogrodzenia placu zabaw, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 
naprawa i montaż furtki wejściowej, 

• odtworzenie nawierzchni trawiastej, 

• ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych. 
1.4.  Określenie podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 
1.4.1.  Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2.  Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
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wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów, składających się na całość użytkową. 

1.4.3.  Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.4.4.  Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale  
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

1.4.5.  Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.6. Robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7.  Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.8. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne, związane  
z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu, zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

1.4.11. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.12. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu. 

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.14. Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych, 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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1.4.16. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

1.4.17. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

1.4.18. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy, określone w ustawie z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.). 

1.4.19. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.20. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego,  
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.21. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.22. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.23. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.24. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.25. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.26. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.27. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.30. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.31. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.32. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie, 
określone w Rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywę 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego  
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i Rady dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008). 

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
 i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

1.4.35. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.36. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania, dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.37. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

1.4.38. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych,  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.39. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE, stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV, 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy –jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie, 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
Zamawiającego, tj.: 
– Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 

zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja 
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego), 

– Projektową dokumentację techniczną zawierającą: 
1/ projekt budowlany (wielobranżowy), 
2/ projekty wykonawcze wszystkich branż, 
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
– Projekt organizacji i harmonogram robót, 
– Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy, 
– Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
– Dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację powykonawczą nasadzonych drzew, w 

tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie 
zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie  
i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy 
obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” 
– dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez 
Wykonawcę oględzin.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.4.  Informacje na temat terenu budowy 
1.5.4.1. Informacje ogólne 
Wykonawca powinien tak projektować wykonywanie robót oraz je prowadzić, aby nie zakłócać 
w sposób znaczący środowiska przyrodniczego. 
1.5.4.2. Organizacja robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co 
najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
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Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu 
za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce 
postojowe na terenie budowy. 
1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję  
o pozwoleniu na budowę/Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych”) jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z 
postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy. 
Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów, w przypadku postawienia takiego 
wymogu w SWZ. 
Wszelkie koszty związane z czynnościami niezbędnych dokumentów ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

1.5.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 
likwidacji terenu budowy, 
- zabezpieczy teren budowy. 
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie, konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pyliste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów, od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak: rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie, niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe, nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających  
z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP. 
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 7 dni od podpisania umowy 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 

1.5.14. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
ich przebudowy i budowy. 

1.5.15. Tablica informacyjna 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru: 
- tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji, 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych jest 
uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 

1.5.16. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy  
do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową. 

1.5.17. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami  
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, 
geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach. 
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie 
 z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 
– zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

1.5.21. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem  
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą  
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia. 

2.0.  Materiały i urządzenia 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawiania  
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań, określonych w SST, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane, powinny spełniać wymagania jakościowe, określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

2.2.   Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację, zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty, 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru, będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie, odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc, 
wskazanych w dokumentach umowy, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3.   Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów, będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału, nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.0.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu, będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4.0.  Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym  
w umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg 
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte 
w cenie kontraktowej.  
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a. W celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy 

Wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, uzgodnienie z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy 
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić GZDiZ  
co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych (w tym także 
wywozu śmieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu 
pojazdów budowy. 

b. Usunięcie uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami 
transportu wykonawcy lub podwykonawców. 

c. Bieżące i systematyczne oczyszczanie dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 
podwykonawców prowadzących prace budowlanego, w tym w szczególności okolicy zjazdu na 
teren placu zabaw z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, wraz z 
wywozem zebranego piasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego. Wykonanie powyższego 
następuje staraniem własnym Wykonawcy i na jego koszt.  

5.0.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki, wpływające na prowadzenie robót. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.  Warunki kontraktu 
Wykonawcy poszczególnych prac, działają na podstawie kontraktu – umowy z inwestorem lub 
generalnym wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne, 
określone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac, niemożliwe jest zmienianie 
przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace, szczególnie ważna jest ich wzajemna 
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji, itd. 
W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacją projektową  
i specyfikacjami, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie mają wpływu  
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na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi 
normami i przepisami. 
Kontrakt na wykonanie poszczególnych prac, powinien uwzględniać następujące elementy: 
– wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

poszczególnych prac, 
– wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy, 
– wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych, 
– wymogi wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej, 
– wymogi wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych, 
– wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montażowej, 
– wymóg wykonania dokumentacji powykonawczej, 
– pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia, 
– koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy, 
– koszty badań materiałów, elementów budowlanych i sprzętu, wynikających z ewentualnych 

wymogów lokalnych władz oraz wymogów inwestora, 
– koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, 
– koszty gwarancji i rękojmi, 
– koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez 

wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców, mieniu lub osobom w trakcie 
wykonywania prac, 

– koszty dostarczenia próbek materiałów do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy, 
– koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoż. na budowie.  

5.3.  Znajomość zakresu prac 
Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac, muszą dokładnie znać dokumentację projektową oraz 
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 
W szczególności Wykonawcy muszą zapoznać się z: 
– warunkami lokalnymi, 
– warunkami gruntowymi, 
– wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową, 

także wykonanymi przez innych wykonawców branżowych, które precyzują wymiary elementów, 
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiałowej, 

– stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia właściwej koordynacji terminowej 
wykonania poszczególnych prac. 

Wykonawcy poszczególnych prac, mają obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych, 
skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod 
kątem wymogów kontraktu z inwestorem. 
Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac, zweryfikować na miejscu prawidłowość 
przyjętych wymiarów, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych 
korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z założeniami, należy 
bezzwłocznie powiadomić projektanta, kierownictwo budowy i inwestora. 
W celu prawidłowego przygotowania do realizacji, poszczególni wykonawcy powinni, o ile to możliwe, 
wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta podlega 
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy. 
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy. 

5.4.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji budowy, 
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót, określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

5.7.  Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.8.  Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach, sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. 

5.9.  Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca. 

5.10. Roboty rozbiórkowe 
Elementy budowlane z miejsca rozbiórki należy usunąć i zutylizować. Postępowanie z tymi elementami 
z rozbiórki, powinno być zgodne z Ustawą o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  
2020 poz.  10). 

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Zaplecze budowy organizuje Wykonawca, uwzględniając wymagania Zamawiającego, dotyczące 
przygotowania placu budowy do prowadzenia robót, wyposażenia budowy w niezbędne instalacje 
tymczasowe, składowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robót, postępowania w przypadku 
stwierdzenia istniejącego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno  
– sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunków 
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektów placu budowy w sposób zapewniający komfort 
publiczny oraz wyposażenia budowy w urządzenia, zapewniające bezpieczeństwo personelu budowy  
i osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do: 
– przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, 
– utrzymania porządku na placu budowy i jego, w miarę potrzeby, ogrodzenie, 
– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowanie materiałów i elementów 

budowlanych, 
– utrzymywaniu w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów, 
– uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

5.12. Obsługa geotechniczna i geodezyjna 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną (w zakresie obsługi realizacyjnej 
inwestycji oraz ewentualnych opracowań projektowych) i geotechniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych, wyznaczonych przez 
Wykonawcę. 
Wykonawca zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania 
badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi  
do projektowania, itp. 

5.13. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy 
i harmonogram robót, do jego akceptacji. 

5.14. Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak: odwodnienie, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociąg, gazociąg i tym podobne, 
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przed rozpoczęciem wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociągu i gazociągu, słupów i linii energetycznej, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub 
jego Podwykonawców, podczas wykonywania robót.  
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie, powstałe uszkodzenia na własny koszt. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy, spowodowane swoją 
działalnością. 
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad 
wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 
uwzględnić je w kwocie kontraktowej. 

5.15. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg, określony przepisami administracyjnymi 
o porządku. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót, będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel. Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań, celem stwierdzenia, że poziom robót jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie określone, 
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy, posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm, określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Jeżeli sprzęt badawczy, będzie posiadał niedociągnięcia na tyle poważne, że mogą one 
wpłynąć ujemnie na wyniki pomiarów, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcie w pracy laboratorium 
lub sprzętu zostanie usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

6.2.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru, programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
1) Część ogólną: 

– system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium  

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, itp., 
– sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  

lub zarządzającemu realizacją umowy, 
– przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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– wykaz maszyn – urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 

– wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych, 
– sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
– urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizację i sprawdzenie urządzeń), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek    i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
Jeżeli specyfikacja ogólna warunków zamówienia nie wprowadza konieczności przedstawiania 
Programu Zapewnienia Jakości na piśmie, wszystkie powyższe zagadnienia, będą omówione i zapisane 
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyżej wymienionych punktów). 
W przypadku Wykonawcy posiadającego certyfikat ISO 9001 (lub inny), jest on zobowiązany  
do opracowania programu i planu zapewnienia jakości, zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów, potwierdzających uprawnienia danego laboratorium  
do wykonywania konkretnych badań. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów, ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek, będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportów, z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni lub w terminie, określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ).  
Wyniki badań (kopie), będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do umożliwienia jemu kontroli, 
zapewniona będzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
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 i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją, określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

w sprawie aprobat technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.7.  Dokumenty budowy 
a)  Książka obmiarów 
Książka obmiarów, stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót, przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 
b)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
c) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a) – b) następujące dokumenty: 
a) zaświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych lub stosowne pismo WUiA o braku konieczności zgłoszenia 
przedmiotowych robót budowalnych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
d)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy, będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy, będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie zamawiającego. 

6.8.  Program prób końcowych i szkolenia personelu 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu prób końcowych. Program ten zawierać 
będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych. Program przygotuje Wykonawca  
i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesiąca przed datą rozpoczęcia 
prób końcowych, według aktualnego harmonogramu robót. Program będzie zawierał wszystkie 
szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób 
końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z kontraktem. 
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego i Inżyniera. 
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej 
technologii, wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram prób. W każdym przypadku, 
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program będzie uwzględniał wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych 
dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia 
nie będzie gwarantował spełnienia wymagań kontraktu, Inżynier odrzuci program, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia programu, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
Ponadto: 
– Wykonawca robót przeprowadzi szkolenie załogi potrzebnej do obsługi obiektu, zarówno na etapie 

przekazania do obsługi w okresie przejściowym oraz przed przekazaniem końcowym. 
– Szkolenie powinno się odbywać na miejscu montażu poszczególnych urządzeń. 
– Szkolenia dla pracowników, powinny odbywać się na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji 

szkolonej osoby. 
– W trakcie szkolenia należy zaznajomić szkolonych z całością procesu technologicznego, na poziomie 

dostosowanym do funkcji szkolonej osoby. 
– Szkolenie musi obejmować zagadnienia dotyczące automatyki, współpracy urządzeń, na poziomie 

dostosowanym do stanowiska pracy. 
– Czas szkolenia wg oceny Wykonawcy lecz gwarantujący wystarczające przygotowanie szkolonych 

osób do samodzielnej obsługi urządzeń i szkolenia reszty załogi. 
– Wszelkie awarie dostarczonych urządzeń lub innych elementów, wywołane przez wadliwą pracę 

dostarczonych urządzeń, która spowodowana została brakiem umiejętności przeszkolonej obsługi, 
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, będą uznane za spowodowane przez Wykonawcę 
i on też poniesie koszty usunięcia awarii, z całkowitą wymianą uszkodzonego urządzenia włącznie,  
o ile będzie to konieczne. 

– Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiającego, zgodnie z programem szkoleń, 
przez siebie dostarczonym. 

– Celem szkoleń, przeprowadzanych przez Wykonawcę, jest zapewnienie kursantom takich 
umiejętności, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami działania i obsługi, procedur, 
wyłączania komponentów/urządzeń, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie. 

Wykonawca winien zapewnić wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, który wykonywał 
już podobne zadania, w zbliżonych warunkach. 
Szkolenia i materiały szkoleniowe, winny być w języku polskim. Materiały szkoleniowe winny zostać 
przekazane w 3 egzemplarzach zamawiającemu. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład 
umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub 
pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem 
robót). 
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Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 
Wszystkie wyniki obmiaru, są wpisywane do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna  
do udokumentowania wykonanych robót, ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiającym, 
jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót, dokonuje Kierownik budowy. Księga obmiaru stanowi dokument, 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.  
Obmiary wykonanych robót, przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w ślepym 
kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym stanie przez 
cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

7.4.  Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm, 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.0.  Odbiór robót 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych robót, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru, zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. roboty przygotowawcze, 
ziemne, itp.). Odbiór częściowy robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących z reguły całość 
techniczną oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych 
warunkach umowy, został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru.  
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych, dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego, zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

9.0.  Warunki płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, 
budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie  
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty 
wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji 
materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi, 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa 

drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, 
geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami  
za zajęcia gruntu i inne, 

– inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10.0.  Przepisy związane 
10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 

2215. ze zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. ze zm.) 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.) 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514. 
ze zm.) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 
2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 
1768, 1783, 2185 ze zm.) 

– Ustawa o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587). 
10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 
120 Poz. 1126) 
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– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV, V), 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r. 
– Obowiązujące normy. 

 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B. USŁUGI 

 
 

B-01.00.00. 
kod CPV –71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71350000-6 Usługi inżynieryjne 
71350000-6 Usługi inżynieryjne i techniczne 

71355000-1 Usługi pomiarowe 
 

 
 

B-01.00.00 Wyznaczenie trasy i punktów pomiarowych 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI:  
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0.Odbiór robót 
9.0. Podstawa płatności 
10.0. Przepisy związane 
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy ul. Azaliowej 
w Gdańsku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2024, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.  

1.2.  Zakres robót objętych SST 
Zakres zawarty w niniejszej specyfikacji obejmuje: 
- wyznaczenie położenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenia lokalizacji obiektów małej architektury, 
- wyznaczenie lokalizacji nawierzchni, 
- stabilizacja punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zanieczyszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 

2.0.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 

3.0. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt pomiarowy  

- teodolity lub tachimetry,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- tyczki,  
- łaty,  
- taśmy stalowe, szpilki 
- pale, paliki drewniane,  
- pręty stalowe, 
- elementy potrzebne do wyznaczenia punktów geodezyjnych, 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.0. Transport 
Transport sprzętu i materiału można przewozić dowolnymi środkami transportu z uwzględnieniem warunków 
i stanów dróg.  

5. 0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST pkt. A. Wymagania ogólne. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami.  
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i obliczenia geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów. Wykonawca powinien sprawdzić czy 
rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie punkty muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
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wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

6.0. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych z wyznaczeniem punktów i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcji i wytycznych GUGiK. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad:  

 oś ciągów komunikacyjnych należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz na prostych co najmniej co 200 m,  

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego obiektu.  
7.0. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogólne. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest m (metr bieżący). 

8.0.  Odbiór robót 
Odbiór robót na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.  
9.0.  Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST podano w SST pkt. A. Wymagania ogólne. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje:  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysokościowych projektowanych 
elementów, 
- ewentualne uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wykonanie pomiarów bieżących i powykonawczych w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie uławiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- aktualizacja mapy. 

10.0. Przepisy związane 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK-1979.  
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK-1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK-1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK-1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK-1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK-1983. 

 
Uwaga: Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na normy, przepisy branżowe oraz instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby 
tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm (datowane nie później niż 6 tygodni przed data składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane ściśle w zgodzie z normami krajowymi lub z 
odpowiednimi normami krajów UE oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem 
na przestrzeganie norm i aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

C. ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

 
 

kod CPV –45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
 
 
 
 

C-01.00.00 Zdjęcie warstwy humusu i podłoża do wymaganej głębokości.  
 
 
 

 
SPIS TREŚCI 
 
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiary robót 
8.0. Odbiory robót 
9.0. Podstawa płatności 
10.0. Przepisy związane 
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1.0.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy ul. Azaliowej 
w Gdańsku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2024, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowane jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zdjęcie warstwy humusu i podłoża w ramach robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0.  Materiały  
Nie występują. 
3.0.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
Do wykonania robót należy stosować:  
- równiarki,  
- spycharki,  
- koparki, 
- transportu: samochody wywrotki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe – strefa ochrony drzew. 

4.0.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 
Transport materiałów środkami transportu. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się. 

5.2. Przygotowanie, oczyszczenie terenu i zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy zasypywaniu 
fundamentów, niwelacji terenu oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Ponowne użycie humusu za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zagospodarowanie nadmiaru 
ziemi powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST i SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy, 
sąsiedztwo budowli, drzew, sieci podziemnych lub innych) lub środowiska, należy stosować ręczne 
wykonanie robót. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni z całego pasa robót ziemnych w miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości 
jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
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czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych 
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. Humus nienadający się do użycia należy zutylizować.  

6.0.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia i usunięcia humusu. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
8.0. Odbiór robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.0. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:  
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład, 
- utylizacja humusu. 

10.0. Przepisy związane 
 
Uwaga: Niewymienienie w tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 

C-02.00.00.  
C. ROBOTY BUDOWLANE 

Roboty ziemne 

 
kod CPV –45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne 

 
 
C-02.00.00 Roboty ziemne 
C-02.01.00 Wykopy 
C-02.02.00 Zasypki 
C-02.03.00 Transport gruntu 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPIS TREŚCI 
 
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiary robót 
8.0. Odbiory robót 
9.0. Płatności 
10.0. Uwagi szczegółowe 
11.0. Przepisy związane 
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1.0.  Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy ul. Azaliowej 
w Gdańsku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2024, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowane jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

1) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane nawierzchnie oraz wykopy pod fundamenty 

obiektów małej architektury wraz z usunięciem gruzu, śmieci znajdujących się w podłożu, 

2) zabezpieczenie warstw gruntu i składowanie do ponownego wykorzystania, w celu ukształtowania 

uzupełnienia gruntu, 

3) przygotowanie podłoża pod wykonywane nawierzchnie, 

4) geotechniczne zabiegi uzdatniające wpływające na poprawę wytrzymałościową lub wymianę gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0.  Materiały  
2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopu, 
- grunt do zasypki z odkładu, 

2.2. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, gruz itp. 

2.3.  Źródła uzyskania materiałów (piaski, żwiry, inne kruszywa, humus) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania lub 
wydobywania kruszyw i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru jeśli wystąpi konieczność. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły, spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6.  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów, mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy,  
z przeznaczeniem innych niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć i zutylizować przez Wykonawcę, za zgodą Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

3.0.  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i SST,  
a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów: narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, 

ładowarki, itp., 
– w strefie ochrony drzew zastosowanie wyłącznie sprzętu do robót ręcznych, łopaty, itp. 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, 
– transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
– sprzętu zagęszczającego: walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp. 

4.0.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STT pkt. A Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ze względu na specyfikę zadania 
głównie ręcznie lub przy użyciu niewielkiego sprzętu mechanicznego: 
- koparka (mała) 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Materiały w środku transportowym należy umieścić na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami przytoczonymi poniżej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się  
z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w celu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zakres robót przygotowawczych: 
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpadów poza strefą 
ochronną istniejących drzew i krzewów, 
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- zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych robót, 
- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych, 
- przygotowanie i oczyszczenie terenu, 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
- zdjęcie warstwy nawierzchni z niezbędnych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie lub utylizacja, 
- oczyszczenie gruntu z gruzu / wymiana gruntu, 
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych. 

5.3. Roboty zasadnicze 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ: 

- wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 
oznakowanie; 
- organizacja wjazdów i wyjazdów; 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni, drzew i krzewów przed uszkodzeniem; 
- wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 
- wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 
- roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
- usunięcie śmieci i gruzu z terenu,  
- wyznaczenie w terenie punktów geodezyjnych projektowanych obiektów, nawierzchni; 
- roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz 
wykopy pod fundamenty obiektów małej architektury wraz z usunięciem gruzu, śmieci znajdujących się 
w podłożu, 
- zabezpieczenie warstw gruntu i składowanie do ponownego wykorzystania, w celu uzupełnienia gruntu, 
przygotowanie podłoża pod wykonywane nawierzchnie; 
- wywóz gruzu i gruntu nienadającego się do dalszego użycia oraz utylizacja.  
Uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowania wprowadzonych na okres budowy 
oraz dokonanie ewentualnych napraw odtworzenie elementów zagospodarowania terenu zniszczonych 
w czasie prac budowlanych. 

5.4. Odspojenie i odkład urobku 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu, 
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- należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia 
powinien być dostosowany do występujących warunków, 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m 
poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace 
ziemne, 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać. 

5.5. Podłoże 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, 
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Niewybraną, w odniesieniu  
do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 
wykonaniem roboty. 

5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80. 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do 
wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony elementu 
konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o więcej niż 25 cm  
po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor Nadzoru dopuszcza inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany  
na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody 
odpowiadać będzie Wykonawca. 
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenów 
zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia 
prac budowlanych i pomocniczych). 
Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami 
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego  
z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika 
zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.  
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia powinno być równe i pozbawione jakichkolwiek 
zanieczyszczeń. W przypadku natrafienia na gruz, cegły – grunt należy dokładnie oczyścić. Koryto pod 
wszystkie nawierzchnie należy wyprofilować do projektowanych rzędnych i spadków, następnie zagęścić. 
Zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem, zgodnie z wymogami 
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z 
zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika 
zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu. Współczynnik zagęszczenia Is = 0,97-1,0. 
Należy wykonać badanie podłoża w miejscu projektowanych nawierzchni ciągów pieszych oraz 
nawierzchni amortyzujących, w celu określenia rzeczywistych parametrów, tj. zagęszczenia gruntu. 
Wyniki badań należy przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjąć odpowiednie 
rozwiązania podbudowy nawierzchni w zależności od uzyskanego wyniku z badań. W przypadku 
znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, a rzeczywistymi ewentualne zmiany należy 
uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, w tym posadowienie 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  37 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

podbudowy nawierzchni należy prowadzić pod nadzorem inspektora drogowego. Przed wbudowaniem 
nawierzchni należy uzyskać zgodę inspektora drogowego DRMG, po wcześniejszej w wizji w terenie i 
ocenie istniejących warunków gruntowych. Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do odbioru 
robót zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6. 
1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi  

w p.11. 
6.1.  Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2.  Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały i roboty niespełniające wymagań podanych w projekcie i w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji, powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7.0.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy (m3) 
– zasypki (m3) 
– transport gruntu (m3) z uwzględnieniem odległości transportu, 

8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad  
w ST A. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa, zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

9.0. Podstawa płatności 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 
Cena obejmuje:  
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane 

przez Inżyniera miejsce, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu 
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Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu, 
- przewóz na wskazaną odległość, 
- wyładunek z rozplantowaniem, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

Utylizacja gruntu i gruzu. 
10.0. Uwagi szczegółowe 

 Przydatność gruntów z wykopów zasypek określi Inżynier po wykonaniu wykopów. 
11.0. Przepisy związane 

Dokumentacją odniesienia jest: 

− SWZ 

− umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona 
przez Zamawiającego 

− dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 

− normy 

− aprobaty techniczne 

− inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy 

− PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe 

− PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. …podział i opis gruntów 

− PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  
i projektowanie 

− PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

− PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. 
Inne: 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w szczególności: 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012poz.463  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r.. 

− Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 poz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne, 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami,  

a w tym: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650 

− Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.0.  Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy ul. Azaliowej 
w Gdańsku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2024, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowane jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i 
demontażowych oraz obejmują: 
– opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizowanych robót rozbiórkowych, 
– umiejscowienie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach w widocznym miejscu,  
– zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu rozbiórki,  
– zabezpieczenie zieleni wysokiej, drzew i krzewów, 
– ręczne przekopy kontrolne w pobliżu istniejących korzeni drzew, 
– oznakowanie stref niebezpiecznych (jeśli takie istnieją), 
– rozbiórka / demontaż obiektów, wykopanie fundamentów,  
– oczyszczenie terenu ze śmieci i odpadów,  
– wywóz wszystkich odpadów z rozbiórek i selektywna ich utylizacja, 
– nawiezienie i zasypanie terenu ziemią ,,ogrodową” (zabronione jest użycie do zasypania gruzu 

pochodzącego z rozbiórki, odpadów oraz zanieczyszczonej ziemi),  
– wyrównanie obszaru rozbiórkowego do poziomu terenu,  
– przygotowanie terenu pod montaż nowych obiektów,  
– posianie trawy wraz humusowaniem, na terenie wykonanych prac rozbiórkowych i porządkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w ST A “Wymagania ogólne”. 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 
istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia jest obowiązany. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Rozbiórki elementów przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji należy prowadzić pod szczególnym 
nadzorem. Elementy przeznaczone do odtworzenia należy poddać szczegółowej inwentaryzacji 
fotograficznej, rysunkowej i opisowej pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, ST i poleceniami Inżyniera. 

2.0.  Materiały  
Istniejące obiekty, elementy wskazane w projekcie budowlanym i wykonawczym.  

3.0.  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  
a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Rozbiórki elementów przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji należy prowadzić pod szczególnym 
nadzorem. Elementy przeznaczone do odtworzenia należy poddać szczegółowej inwentaryzacji 
fotograficznej, rysunkowej i opisowej pod nadzorem Inspektora inwestorskiego. 

3.2.  Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera. Do wykonania robót rozbiórkowych oraz 
usunięcia gruzu, złomu, drewna należy używać: 
- spycharki, ładowarki, żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, 
piły mechaniczne i ręczne, frezarki nawierzchni, koparki, łopaty, szpadel.  
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
Rozbiórka obiektów w strefie ochrony istniejących drzew może być przeprowadzona wyłącznie ręcznie. 
Nie dopuszcza się do zniszczenia istniejącego systemu korzeniowego drzew. Roboty rozbiórkowe w 
strefie ochrony drzew prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni. 

4.0.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Gruz i inne elementy rozbiórkowe nie 
przedstawiają wartości jako materiał budowlany, należy wywozić je samochodami samowyładowczymi 
lub skrzyniowymi. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Materiały w środku transportowym należy umieścić na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. A Wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 
1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST, ST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy z 
rozbiórki należy utylizować przez Wykonawcę. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w SST „Roboty ziemne”. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza systemu korzeniowego 
istniejących drzew pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.  Roboty rozbiórkowe w strefie 
ochrony istniejących drzew należy prowadzić wyłącznie ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Należy 
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w ściśle określonej 
kolejności pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych. Prace rozbiórkowe elementów należy prowadzić 
ręcznie z wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub lekkich elektronarzędzi. Teren po rozbiórce należy 
dokładnie oczyścić, fundamenty po rozebranych elementach / obiektach należy wyjąć z gruntu i 
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utylizować, grunt zasypać. Prace należy prowadzić przy pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych 
pracowników pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych (elementy konstrukcyjne). 

6.0.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.1.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne”. Sprawdzenie jakości robót polega na 
wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach. 
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

7.0.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z rozbiórkami są: 
- demontaż - szt., kpl., m2 
- wywóz gruzu, drewna, ziemi, złomu - m3 
- opłata przyjęcia odpadów na wysypisko i utylizacja – tona. 

8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad  
w ST A. Wymagania ogólne. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i 
zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone przez Inspektora. 

9.0. Podstawa płatności 
Cena obejmuje:  
− oznakowanie robót  
- wyznaczenie zarysu rozbiórki, 
− odkopanie elementów wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− demontaż i rozbiórka obiektów / elementów, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− utylizację materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10.0. Przepisy związane 
Dokumentacją odniesienia jest: 

− SWZ 

− umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona 
przez Zamawiającego 

− dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 

− normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 
inwestycji. 

−  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III 

− Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
C. ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

C-09.00.00. 
kod CPV – 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

kod CPV – 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 
 
 
 
 
 

C–04.00.00. Nawierzchnia z piasku  
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1.0. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy ul. Azaliowej 
w Gdańsku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2024, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z nawierzchnią 
z piasku płukanego o frakcji 0 - 2mm do piaskownicy. 

1.4. Określenia podstawowe  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową ST, SST i 
poleceniami inżyniera. 

2.0. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST A-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Materiały do budowy nawierzchni z piasku płukanego o przekroju: 
- 40cm piach kopany, drobnej frakcji 0-2mm, bez cząsteczek pyłu, mułu lub gliny, 
- grunt rodzimy zagęszczony i wyrównany. 
W piaskownicy projektuje się piasek kopany o drobnej frakcji 0-2mm bez zanieczyszczeń i cząsteczek 
pyłu, mułu lub gliny, na głębokości 40cm. Należy wykopać dół na fundamenty piaskownicy, usunąć 10cm 
warstwy humusu pod piach do piaskownicy, grunt oczyścić, wypoziomować, zagęścić, posadowić 
piaskownicę i wypełnić piachem na 30cm wysokości piaskownicy.  

2.5. Aprobata techniczna 
Piach z atestem PZH. 

2.6. Kształt, wymiary  
Powierzchnia piachu w piaskownicy ok. 4m2 (objętość 1,6m3). 

2.7. Obramowanie 
Obramowanie stanowią ściany piaskownicy. 

3.0. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Do wykonania robót związanych wykonaniem nawierzchni należy stosować sprzęt typu: 
- koparko-ładowarki,  
- taczki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, 
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PB i ST, szczególnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty związane z 
zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4.0. Transport  
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów powinien odbywać się przy użyciu sprzętu dostosowanego do miejscowych 
warunków i nośności podłoża z uwzględnieniem ochrony istn. zieleni. Transport piasku powinien 
odbywać się w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz 
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni lub poszycia gruntu 
należy doprowadzić do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt Wykonawcy. 

5.0. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Podłoże  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni piaskowej może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. 
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa musi być równe i pozbawione 
jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz zagęszczone. W przypadku natrafienia na gruz, cegły – grunt należy 
dokładnie oczyścić. Koryto należy wyprofilować do projektowanych rzędnych i spadków, następnie 
zagęścić. Zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem, zgodnie z 
wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy.  
Podłoże pod piaskownicę powinno być przepuszczalne, aby uniknąć efektu stojącej wody. W przypadku 
pojawienia się słabych warunków gruntowych w postaci gliny, zalegającej wody w gruncie, nawierzchnię 
z piasku należy ułożyć na warstwie drenażowej: geowłókninie + 15cm kruszywa łamanego 0/31,5mm 
stabilizowanego mechanicznie. Rozwiązanie do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
drogowego. Roboty zanikowe, koryto pod nawierzchnię z piasku należy odebrać przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi, a rzeczywistymi ewentualne 
zmiany należy uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe należy 
prowadzić pod nadzorem inspektora drogowego. Przed wbudowaniem nawierzchni należy uzyskać 
zgodę inspektora drogowego DRMG, po wcześniejszej wizji w terenie i ocenie istniejących warunków 
gruntowych. Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do odbioru robót zanikowych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnie powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
Podłoże powinno być przepuszczalne, aby uniknąć efektu stojącej wody. W przypadku pojawienia się 
słabych warunków gruntowych dopuszcza się zastosowanie warstwy drenażowej: geowłókniny + 15cm 
kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni 
Nawierzchnię należy oczyścić z liści, gałęzi. Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu, powinna być 
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw i 
uzupełnienia nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 
takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. W trakcie użytkowania placu zabaw, zarządca terenu powinien 
uzupełniać wymaganą grubość nawierzchni amortyzującej piasku płukanego, w celu zachowania 
bezpieczeństwa użytkowników. 

6.0. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent nawierzchni posiada 
atest wyrobu.  

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
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odpowiednimi ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robót i ich zgodności z ST. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- równości nawierzchni, 
- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 
- grubości nawierzchni. 
Rzędne należy sprawdzać co 5 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ±2 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ni ± 5 cm. 

6.4.5.Grubość nawierzchni  
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć 10 dni po jej ułożeniu, co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach. 

6.4.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych niż określone w 
punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badania i pomiary zostaną 
wykonane na koszt Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 
Wykonawca wykona naprawę podbudowy przez nasypanie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokości, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach i ponownie wyrównanie. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy. Koszty napraw i pomiarów poniesie Wykonawca. 

7.0. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni.  
8.0. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: przygotowanie podłoża.  
9.0. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– zakup i transport materiałów, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
– zagęszczenie podłoża gruntowego, oczyszczenie gruntu rodzimego,  
– rozłożenie warstwy nawierzchni, wyrównanie do wymaganego profilu, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych nawierzchni, 
– utrzymanie nawierzchni w czasie trwania robót. 

Podstawa płatności stanowi protokół odbioru robót przyjętych przez Inspektora nadzoru. 
10.0. Przepisy związane 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  47 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

10.1. Normy 

− PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

− PN-B.11111 – Kruszywa mineralne.  

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

− PN-B-06714-12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń” 

− PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego”, 

− PN-B-06714-16 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn”, 

− PN-B-06714-18 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości”, 

− PN-B-06714-19 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności”, 

− PN-B-06714-26 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczenia organiczne”, 

− PN-B-06714-42 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles”, 

− PN-B-11111 „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”, 
PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”, 

− BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łata i planografem”, 

− PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku,  

− PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

C-11.00.00. 
kod CPV – 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
kod CPV – 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 
 
 
 
C-05.00.00.  Obiekty małej architektury i wyposażenie terenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
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6.0. Kontrola jakości robót 
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1.0. Wstęp 
1.1.  Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy ul. Azaliowej 
w Gdańsku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2024, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obiektów małej architektury.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST A. Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2.0. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przedstawione w dokumentacji i SST urządzenia są przykładowe. Można je zastąpić innymi 
równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i Zarządcy terenu oraz pod warunkiem zachowania 
bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montażu. Wymagana równoważność elementów 
zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec 
wszystkich elementów wyrobów, założeń) traktowanych w zależności od danego parametru podanego 
w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry 
(rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w 
powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w dokumentacji, a ponadto 
zachowywać proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń 
danego wyrobu, założeń lub funkcji. 

2.2. Wymagania dla elementów małej architektury 
Projekt zakłada usytuowanie następujących obiektów małej architektury: 

- piaskownica z zadaszeniem, 
- karuzela tarczowa. 
- dwa istniejące urządzenia zabawowe przeznaczone do przestawienia: sprężynowiec żółw i 
mostek do wspinania. 

W strefie bezpiecznej nowych i istniejących urządzeń zabawowych nie mogą znajdować się inne obiekty, 

urządzenia, elementy, itp. Strefa musi być wolna od wszelkich przeszkód. Urządzenia należy montować 

z zachowaniem wyznaczonych dla danego urządzenia minimalnych stref bezpieczeństwa. 

Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urządzenia w strefie bezpieczeństwa innego 

urządzenia. W przypadku niejasności i niezgodności wymiarów, lokalizacji istniejących urządzeń 

zabawowych na placu zabaw, należy niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego i 

projektanta. 

Projektowane urządzenia zabawowe należy oznaczyć trwale tabliczką znamionową: nazwą, adresem 

producenta, metryczką urządzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datą jej 

wydania.  

Na słupach projektowanych urządzeń zabawowych należy umieścić oznaczenie poziomu 

podstawowego nawierzchni amortyzującej, potrzebne do konserwacji – uzupełnienia tej nawierzchni. 

Zgodnie z Uchwałą Krajobrazową zabrania się umieszczania na urządzeniach logotypów producentów.  
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Na placu zabaw nie mogą znajdować się ostre krawędzie. Wszystkie krawędzie na placu zabaw powinny 

być wykończone promieniem min. 3mm. Na ogrodzeniu nie mogą znajdować się ostre elementy, 

wystające pręty i krawędzie.  

Wszystkie urządzenia zabawowe będą przytwierdzone na stałe do gruntu poprzez fundamentowanie, 

ściśle wg. zaleceń producenta, fundamenty dostosowane do istniejących warunków gruntowych 

występujących na przedmiotowym terenie. Posadowienie fundamentów urządzeń powinno być 

uzależnione od aktualnego poziomu wód gruntowych. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z 

dostarczoną przez producenta urządzeń instrukcją, przez w pełni wykwalifikowany personel, na 

wcześniej przygotowanym i utwardzonym podłożu zgodnie z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Należy 

wykopać dół pod fundament, następnie wypełnić obszar podstawy betonem, określić centrum obszaru, 

umieścić konstrukcję urządzenia i przystąpić do instalacji urządzenia. Fundamenty, elementy mocujące 

powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia, uderzenia, itp.).  

Urządzenia zabawowe należy zakupić jako gotowe u producenta urządzeń placów zabaw. Nie dopuszcza 

się zastosowania w urządzeniach gorszej jakości zamienników posiadających mniejszą odporność na 

eksploatację oraz dewastację. Przedstawione w projekcie urządzenia zabawowe zostały 

zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 i posiadają certyfikat wydany przez jednostkę 

posiadającą akredytację PCA. Urządzenia muszą być wyprodukowane i zamontowane zgodnie z w/w 

normą. 

Wszystkie elementy urządzeń zabawowych muszą być zabezpieczone przed warunkami 

atmosferycznymi, użyte materiały, powłoki zgodne z normami bezpieczeństwa, odpowiednie i 

bezpieczne do stosowania na placach zabaw.  

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, nowe urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikat wydany przez 

jednostkę posiadającą akredytację PCA na zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-

1+A1:2024-03. Nie dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę 

certyfikującą tj. nieposiadającą akredytacji, nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu 

- deklaracji zgodności wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny 

podmiot. Na przestawione, istniejące urządzenia zabawowe należy przedstawić deklarację zgodności z 

normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03.  

Dodatkowo należy wykonać kontrol pomontażową na nowe i przestawione urządzenia zabawowe, na 

zgodność z normami placów zabaw PN-EN 1176, w tym aktualną normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 

Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do 

przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego świadectwa z kontroli pomontażowej oraz sprawozdania 

z przeprowadzonej inspekcji. Świadectwo oraz sprawozdanie pomontażowe musi być wystawione przez 

niezależną, akredytowaną jednostkę inspekcyjną zajmującą się kontrolą placów zabaw. 

Nie dopuszcza się zastosowania w urządzeniach gorszej jakości zamienników posiadających mniejszą 

odporność na eksploatację oraz dewastację. Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów 

zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego. 

Certyfikaty wraz z kartami techniczno - materiałowymi projektowanych urządzeń zabawowych należy 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu / Inwestorowi przed wbudowaniem urządzaniem. 

2.2.1. Karuzela tarczowa z siedziskami i kierownicą. 
Wymiary (m) wys. x szer. x dł.: 0,78m x 1,20m x 1,20m. Obszar bezpiecznej obwiedni: 5,20mx5,20m. 

Wys. swobodnego upadku: 0,75m. Powierzchnia strefy bezpiecznej: 21,0m2. Przedział wiekowy 

użytkowników: 3-12 lat. Ilość użytkowników: 1-8. Projektuje się karuzelę tarczową o średnicy Ø 120cm. 

Karuzela w konstrukcji stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6018. 

Karuzela z siedziskiem i kierownicą. Dzieci siedzące na ławeczce obracają karuzelę za pomocą centralnie 

umieszczonej kierownicy. Tarcza ø 1200 mm wykonana z blachy typu łezka. Podłoga antypoślizgowa, 

ryflowana. Siedzisko wykonane z HDPE w kolorze jasnoszarym RAL 7040. Kierownica w kolorze jasnej, 

limonkowej zieleni. Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie, fundamenty 

wg zaleceń producenta dostosowane do istniejących warunków gruntowych.  
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Produkt jest zgodny z normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03. Projektowane 

urządzenie posiada certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną PCA. Karta materiałowa z 

certyfikatem do przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji, przed zamówieniem obiektu. W dniu 

odbioru, urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną PCA 

potwierdzający wykonanie urządzenia zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03 

oraz pozytywne świadectwo z kontroli pomontażowej. 

2.2.2. Sześciokątna piaskownica zadaszona: 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2,25m x 2,53m x 2,68 m. Powierzchnia zderzenia: 5,3m x 5,5m. Pole 

powierzchni zderzenia: 23,1 m2. Max. wysokość upadku: 0,4 m. Wiek użytkowników: 6m+. Ilość 

użytkowników: 1-8. Piaskownica 6-kątna z siedziskami, sześcioma stolikami i dachem wspartym na 

sześciu słupach. Konstrukcja piaskownicy (słupy, konstrukcja zadaszenia) stalowa, ocynkowana i 

malowana proszkowo. Płyty z tworzywa HDPE / HPL. Ściany piaskownicy, siedziska, stoliki, połacie 

dachowe wykonane z HPL. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe. 

Słupy, siedziska, ściany piaskownicy malowane na kolor jasnoszary RAL 9006, zadaszenie i stoliki w 

kolorze jasnozielonym RAL 6018. Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie 

klasy min. C16/20. Fundamenty wg zaleceń producenta dostosowane do istniejących warunków 

gruntowych. Nie dopuszcza się płyt ze sklejki.  

Produkt jest zgodny z normą PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urządzenie posiada certyfikat 

wydany przez jednostkę akredytowaną PCA. Karta materiałowa z certyfikatem wydanym przez 

jednostkę akredytowaną PCA do przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji, przed zamówieniem 

obiektu. W dniu odbioru, urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat wydany przez jednostkę 

akredytowaną PCA potwierdzający wykonanie urządzenia zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz 

świadectwo z kontroli pomontażowej. 

2.2.3. Dwa istniejące urządzenia zabawowe: sprężynowiec żółw i mostek do wspinania przeznaczone do 
przestawienia: 
W związku z doposażeniem istniejącego placu zabaw należy przestawić dwa urządzenia zabawowe: 

sprężynowiec żółw i mostek do wspinania. Stan istniejących dwóch urządzeń zabawowych jest dobry. 

Konstrukcja obiektów jest stalowa. Urządzenia należy zdemontować wraz z fundamentami. 

Fundamenty należy wykopać. Należy dokonać ponownego montażu urządzeń w nowej lokalizacji, 

wskazanej na rys. PZT. Strefy bezpieczne istniejących i projektowanych urządzeń nie mogą nachodzić na 

siebie, strefy bezpieczne urządzeń muszą być wolne od wszelkich przeszkód. Lokalizację i wymiary 

należy sprawdzić w terenie.  

Urządzenia należy oczyścić, w przypadku uszkodzenia urządzeń należy je doprowadzić do takiego 

samego stanu jak przed demontażem. Urządzenia zabawowe należy fundamentować w gruncie w 

sposób trwały. Fundament i montaż urządzeń zabawowych należy wykonać ściśle według wytycznych 

producenta urządzeń, dostosowane do istniejących warunków gruntowych, zgodnie z normą PN-EN 

1176-1+A1:2024-03. 

Na przestawione urządzenia zabawowe należy przedstawić deklarację zgodności, potwierdzają 

zgodność urządzeń z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw oraz 

przeprowadzić kontrol pomontażową wykonaną przez niezależną jednostkę inspekcyjną, zakończoną 

pozytywnym certyfikatem z inspekcji potwierdzającym zgodność wbudowania urządzenia z normami 

placów zabaw, w tym normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03. 

2.2.4. Istniejące ogrodzenie do naprawy lub wymiany, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
Istniejący plac zabaw ogrodzony jest panelowym, systemem ogrodzeniem o wys. ok. 1,20m. Ogrodzenie 

w tym furtki wykonane są ze stalowych paneli ogrodzeniowych 3D z ocynkowanego drutu o grubości 

min. 5mm, wykończenie powłoką w kolorze zielonym RAL 6005. Panele kratowe zgrzewane punktowo 

z prętów stalowych pojedynczych. Słupki o profilu prostokątnym obustronnie ocynkowane i powlekane 

powłoką w kolorze zielonym RAL 6005 wraz z daszkiem systemowym i obejmą montażową. Ogrodzenie 

jest bez podmurówki.  



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk  52 
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

Istniejące ogrodzenie jest w dostatecznym stanie i wymaga miejscowej naprawy, cześć paneli jest 

zniszczona i kwalifikuje się do wymiany, furtka kwalifikuje się do naprawy. 

Zobowiązuje się wykonawcę robót budowlanych do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w celu 

sprawdzenia stanu technicznego ogrodzenia. Ocenę ogrodzenia należy dokonać pod nadzorem 

inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu ustalenia zakresu naprawy ogrodzenia z Zamawiającym. 

Należy wymienić połamane, uszkodzone panele ogrodzeniowe, naprawić istniejącą furtkę. Przed 

zamówieniem ogrodzenia należy wykonać wizję w terenie, aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje, 

które mogą być konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia, ogrodzenie należy zmierzyć w terenie.  

Istniejąca furtka otwiera się na zewnątrz placu zabaw. Furtkę należy przełożyć, zmienić kierunek 

otwierania furtki, montując furtkę z otwieraniem do wewnątrz istniejącego placu zabaw. Furtka nie 

domyka się, należy wymienić cały system zamka oraz naprawić odstający panel z drutu od stalowej ramy 

furtki. Należy zamontować samozamykacz ze sprężyny. Pomiędzy furtką, a obydwoma słupkami należy 

zachować prześwit o szerokości min. 12 mm, zaś pomiędzy furtką, a nawierzchnią utwardzoną należy 

zachować prześwit o wysokości min. 60-110 mm. Zniszczone, powyłamywane panele ogrodzeniowe 

należy zdemontować i zutylizować. Należy zamontować nowe panele ogrodzeniowe, połączyć z 

istniejącymi słupkami za pomocą obejm stalowych. Nowe panele muszą być o wysokości, stylistyce, 

materiale, wykończeniu i kolorystyce tożsamej jak istniejące ogrodzenie. Liczba paneli do wymiany do 

ustalenia z Zamawiającym. Ogrodzenie nie może posiadać ostro zakończonych elementów, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3.0.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do montażu elementów małej architektury  

Obiekty / elementy małej architektury będą montowane ręcznie oraz przy pomocy żurawia 
samochodowego lub wciągarki zamontowanej na samochodzie. Używany będzie ręczny sprzęt do 
wykonania wykopów pod fundamenty oraz narzędzia ręczne do montażu elementów. 
Sprzęt do montażu elementów powinien być zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
W obrębie istniejących drzew, w strefie ich ochrony będzie użyty wyłącznie sprzęt do robót ręcznych.  

4.0.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A. Wymagania ogólne. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie  
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.2. Transport elementów małej architektury i materiałów do fundamentowania 
Elementy małej architektury będą transportowane w sposób przewidziany przez ich producenta. Należy 
je chronić przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997. 

5.0.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
5.2. Wykonanie fundamentów.  

Fundamenty pod obiekty małej architektury należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu 
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty należy zutylizować. Fundamenty zostaną 
wykonane wg wytycznych producenta danego urządzenia. Posadowienie obiektów małej architektury, 
urządzeń zabawowych musi być dostosowane do istniejących warunków gruntowych przez Wykonawcę 
robót budowlanych. Montaż i fundamenty urządzenia zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu 
przekazanej przez producenta danego urządzenia.  
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Zobowiązuje się wykonawcę robót budowlanych do uzyskania od producenta karty montażowej 
istniejących urządzeń przeznaczonych do przestawienia (mostka do wspinaczki i sprężynowca żółwia).  

5.3. Montaż elementów małej architektury 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- możliwość zamocowania elementów 
- jakość dostarczonych elementów – do akceptacji Zamawiającego.  
Wyroby powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny być 
przechowywane, transportowane i montowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający 
niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta 
zawierająca co najmniej następujące dane: 
● Nazwę i adres producenta 
● Nazwę wyrobu 
● Datę produkcji 
● Masę netto 
● Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu Higienicznego i Aprobaty 
Technicznej 
Na urządzeniach zabrania się umieszczania logo firmy producenta.  
Montażu urządzeń należy dokonać ściśle według instrukcji producenta. Zobowiązuje się Wykonawcę 
robót budowalnych do przedłożenia dokumentacji posadowienia obiektów małej architektury.  
W czasie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na stateczność zamontowanych urządzeń oraz 
zabezpieczenie ewentualnych wystających elementów montażowych tak, aby nie spowodowały 
możliwości zranienia się przez osoby korzystające z urządzeń. Fundamenty muszą być zaniżone, nie mogą 
być widoczne z poziomu użytkownika. Fundamenty muszą być zgodne z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-
03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 

6.0.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zadania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem  

Karty techniczno – materiałowe obiektów małej architektury należy przedstawić Inwestorowi do 
akceptacji, przed wbudowaniem. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent lub dostawca dostarczył 
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej ST dokumenty oraz wszystkie części elementów małej 
architektury. 
Niezależnie od posiadanej deklaracji zgodności z normami, Wykonawca powinien dokonać kontroli 
wszystkich elementów i części złącznych, sprawdzając m.in.: 
- stan powierzchni zewnętrznych (i wewnętrznych, jeżeli to możliwe) elementów, która nie powinna 
posiadać wad, rys i pęknięć, 
- grubość powłok pokrywających elementy metalowe – metodami nieniszczącymi wg PN-H-04623 lub 
innymi zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Wyniki tych badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Sprawdzenie fundamentów polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zaleceniami producenta. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanego montażu elementów małej architektury polega 
na porównaniu ich wykonania i działania z instrukcjami przesłanymi przez dostawcę lub producenta.  
Zauważone odchyłki wymiarów nie mogą być większe od podanych przez producenta i w kartach 
fundamentów.  
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości 
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki 
tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla 
poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inżynierem. 
Kontrola robót obejmuje: 
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją budowlaną, 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
- sprawdzenie certyfikatów PCA, deklaracji zgodności z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 na urządzenia 
zabawowe,  
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania. 
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 
- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, 
Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- Wykluczone są ostre narożniki i kanty. Powierzchnie nieheblowane, gładkie i w każdym wypadku 
bezodpryskowe. Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją budowlaną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

6.4.  Kontrola i konserwacja zamontowanych elementów małej architektury 
Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i konserwacji zamontowanych obiektów/elementów małej 
architektury do momentu odbioru ostatecznego robót przez Zamawiającego i wydania świadectwa 
przejęcia. Wszelkie powierzchnie elementów stalowych nie powinny wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zawalcowań i naderwań, korozji. Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, a następnie malowane proszkowo w kolorze określonym 
w dokumentacji projektowej z zachowaniem odpowiednich wymogów. Nie dopuszcza się malowania 
elementów na budowie. Elementy drewniane o powierzchni gładkiej, zaokrąglonej, zabezpieczone 
środkami nie barwiącymi drewna przed biokorozją. 
Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dostarczone przez 
producenta lub dostawcę urządzeń instrukcje kontroli i konserwacji elementów. 
Obiekty małej architektury należy utrzymywać w czystości regularnie czyszcząc je letnią wodą z 
roztworem mydła. Absolutnie zakazane jest używanie chemicznych rozpuszczalników do czyszczenia 
drewna i stalowych części. 
W ramach kontroli należy: 

- sprawdzić stan obiektów małej architektury, w tym stan konstrukcji stalowych, powierzchni 
drewnianych, hpl/hdpe i części betonowych; wszelkie uszkodzenia usuwać według instrukcji 
producenta; 

- sprawdzić stan połączeń - śrub łączących części drewniane, hpl/hdpe do konstrukcji stalowej - i w 
razie potrzeby dokręcić, 

- kontrola powłok lakierniczych i korozji, 
- kontrola kompletności, 
- kontrola stabilności sprzętu i mocowania do fundamentów; 
- kontrola oznaczeń urządzeń i regulaminu; 

W przypadku pojawienia się korozji na elementach stalowych, należy postępować zgodnie z zaleceniami 
producenta. Elementy z hpl/hdpe - zaleca się przynajmniej raz w roku przeprowadzić konserwację 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
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W przypadku znacznych uszkodzeń i konieczności konserwacji dużych, zaniedbanych powierzchni zaleca 
się czynności naprawcze i konserwacyjne powierzyć producentowi obiektów lub, w razie konieczności, 
zamówić nowe elementy. 

7.0.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. A „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementów/ obiektów małej architektury. 

8.0.  Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt. A „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie fundamentów.  
Zasady ich odbioru są określone w ST A ”Wymagania ogólne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach 
producentów urządzeń.  
Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 
otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów.  
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu, 
-zgodność elementu z projektem budowlanym. 
Zobowiązuje się Wykonawcę robót budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego 
świadectwa z kontroli pomontażowej oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji na zgodność z 
aktualnymi normami PN-EN 1176, w tym PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Świadectwo oraz sprawozdanie 
pomontażowe musi być wystawione przez niezależną od Wykonawcy robót budowlanych, jednostkę 
inspekcyjną zajmująca się kontrolą placów zabaw. 

9.0. Warunki płatności 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena montażu 1 szt. obiektu małej architektury obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup, transport i dostarczenie obiektów małej architektury na miejsce budowy, 
− wykonanie dołów pod fundamenty, 
− wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
− wbudowanie mieszanki i zagęszczenie, 
- fundamentowanie, 
- montaż obiektów,  
- kontrola pomontażowa urządzeń zabawowych zakończona pozytywnym świadectwem, 
− uporządkowanie terenu. 
9.2. Warunki i podstawy płatności  
Warunki i podstawy płatności podane są w warunkach kontraktu. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji rachunku ilościowego.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania, składające 
się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.  
Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich 
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport 
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na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), podatki, ewentualne cła. Koszty pośrednie, w skład 
których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk zawierający ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym.  
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w wycenionym rachunku ilościowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją 
kosztorysową.  

10.0. Przepisy związane 

− PN-EN 197-1 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku  

− PN-EN 206-1 Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

− PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania  

− PN-B-06250 Beton zwykły  

− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

− PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze  
- PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
- PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne  
- PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania  
- PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

− PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposażenie i nawierzchnie placów zabaw. 

− PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla huśtawek. 

− PN-EN 1176-3:2017-12 Wymagania dla zjeżdżalni. 

− PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel. 

− PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urządzeń kołyszących. 

− PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

− PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych. 

− PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku. 
 

Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY BUDOWLANE 
 

C-12.00.00.  
Kod CPV - 77000000-0  Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 

77300000-3 Usługi ogrodnicze 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymywania terenów zielonych 

 
 
 
C-06.00.00.  Zieleń 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1.0. Wstęp  
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
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5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0. Odbiór robót  
9.0. Warunki płatności 
10.0. Przepisy związane  
 
1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych polegających na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy ul. Azaliowej 
w Gdańsku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2024, pn.: „3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych SST obejmuje: 
1. Zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas prowadzenia robót budowlanych, ok. 4 sztuk drzew. 
2. Odtworzenie nawierzchni trawiastej. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST pkt. A. „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
2.0. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

2.2. Materiały 
2.2.1. Ziemia urodzajna  
Należy przewidzieć 10cm ziemi urodzajnej pod trawę. Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca 
pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

• standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzować się 
następującymi proporcjami poszczególnych frakcji: 
- frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm – zawartość 12-18%, 
- frakcja pylasta – wielkość 0,002-0,05mm – zawartość 20-30% , 
- frakcja piaszczysta – wielkość 0,05-2,0 mm – zawartość 45-70%, 
- frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%. 

• Najkorzystniejszym składem objętościowym ziemi urodzajnej jest: 
- 45% twardych cząstek,  
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody, 
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza. 

• parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujące ziemię urodzajną przewidzianą  
do zastosowania, ukształtowane powinny być na następującym poziomie:  

− ciężar objętościowy – 1,3 – 1,6 T/m3,  

− zawartość materii organicznej – 2,5% w stosunku C:N poniżej 30:1,  

− odczyn ph – 5,7-6,5,  

− zawartość minerałów – N 25-50mg, P2O5 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby, 
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Uwaga!  
Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić jakość gleby. Analizę gleby należy wykonać  
w akredytowanej jednostce np. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawić zalecenia 
nawozowe do przebadanej próbki gleby w stosunku do projektowanego zadarnienia. 
Należy uzyskać zgodę inspektora inwestorskiego ds. zieleni na zastosowanie ziemi urodzajnej. 
Zobowiązuje się Wykonawcę do odbioru robót zanikowych zieleni przez inspektora inwestorskiego ds. 
zieleni.  
2.2.2. Specyfikacja materiałowa trawnika. 
Trawnik z siewu. 
Powierzchnia projektowanego trawnika z siewu: ok. 85 m2.  Powierzchnia humusowania – ok. 85 m2 
pod trawnik. 
Przed założeniem nawierzchni trawiastej teren należy odpowiednio przygotować poprzez usunięcie 
kamieni, śmieci i pozostałości po robotach budowlanych. Obszar należy zasypać warstwą ziemi 
urodzajnej (humus) o gr. 10cm, należy zachować 2cm obniżenia przy obrzeżach betonowych ciągów 
pieszych. Ziemię należy rozścielać równą warstwą. Teren powinien być wyrównany, splantowany z 
zachowaniem naturalnego spadku działki, który ułatwi powierzchniowy spływ wód opadowych. Podłoże 
powinno mieć lekko kwaśny odczyn (pH5,7-6,5), być średnio wilgotne, próchnicze i przepuszczalne. 
Humus powinien być wolny od zanieczyszczeń oraz kamieni, powinien zawierać co najmniej 2% części 
organicznych i być wilgotny. Humus nanosić równą warstwą i wymieszany z nawozami uniwersalnymi. 
Wysiewanie nasion najlepiej wykonywać w warunkach sprzyjających kiełkowaniu (wiosną - koniec 
kwietnia lub połowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub późnym latem - koniec sierpnia 
początek września). Nasiona należy przykryć cienką warstwą (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej, zwałować oraz 
obficie podlać rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi odtworzenia trawnika należy zakończyć 
nawożeniem nawozem wieloskładnikowym. Nasiona traw przykryć poprzez przemieszanie ziemi wałem 
lub grabieniem, na koniec ziemię należy zwałować w celu ostatecznego wyrównania. Po wyrównaniu 
konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostały wypłukane. Zakupu darni należy 
dokonać w ilości 5% większej niż to wynika z obliczeń powierzchni trawiastej.  
Odbiór odtwarzanych trawników po wykonaniu pierwszego koszenia. Protokolarne przekazanie terenu 
przez wykonawcę robót po zakończeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia Działu Zieleni GZDiZ o 
prawidłowym odtworzeniu zieleni.  
Mieszanka musi gwarantować pełne zadarnienie powierzchni.  Zaleca się zastosowanie mieszanki traw 
przeznaczoną na renowację trawnika o zalecanym składzie:  
- życica trwała AUT 30%  
- kostrzewa czerwona DIPPER 30%  
- kostrzewa czerwona ADIO 10%  
- kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%  
- wiechlina łąkowa LINCOLNSHIRE 5 %  
- kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%. 

3.0. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, kultywatorów; 

• kosiarki do pielęgnacji trawnika; 

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, łopat, grabi, taczek; 

• sprzętu do podlewania roślin (np. beczkowozów, węży, wiader), 

• samochodów do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczeń. 
Roboty związane z przygotowaniem gruntu pod trawnik będą wykonywane mechanicznie  
i ręcznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 
może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany 
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do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. 

4.0.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A. Wymagania ogólne. 
4.2. Transport i przechowywanie roślin 

Sprzęt do wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbędnych materiałów– zastosować można 
dowolne środki transportu dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych. 

5.0.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
5.2. Odtworzenia trawnika 

Specyfikacja odtworzenia trawnika: 
1) Należy wykorytować teren na głębokość 10 cm, 
2) następnie oczyścić teren z pozostałego gruzu, śmieci pobudowanych, resztek kruszyw, zapraw i innych 

materiałów budowlanych,  
3) zasypać świeżym podłożem ogrodniczym, 
4) teren wyrównać, lekko zawałować, wysiać nasiona traw w ilości 1kg/20m2, delikatnie wymieszać 

wierzchnią warstwę podłoża i ponownie zwałować wałem lekkim, 
5) w razie potrzeby zabezpieczyć odtworzony trawnik przed zadeptaniem (np. siatką z palikami) wg 

ustaleń z inspektorem Zamawiającego, 
6) trawnik należy skosić gdy źdźbła traw osiągną wysokość ok. 10cm, 
7) trawnik podlega pielęgnacji, naprawie ewentualnych uszkodzeń, również w wyniku aktu wandalizmu, 

aż do momentu pierwszego skoszenia, 
8) naprawie nie podlegają trawniki zanieczyszczone w wyniku powstałych przedeptów oraz zniszczeń 

spowodowanych przez dziki, 
9) po pierwszym koszeniu wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt zamawiającemu celem 

protokolarnego zakończenia pielęgnacji, 
10) brak ww. zgłoszenia będzie traktowany jako dalsza pielęgnacja w cyklu „do pierwszego koszenia”. 
Pielęgnacja: 
Nawożenie:  
1) W ramach zabiegów pielęgnacyjnych należy prowadzić skuteczne nawożenie nawozem 

wieloskładnikowym 3x w sezonie lub nawozem o spowolnionym działaniu 3-4 m-cznym raz z w 
sezonie.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania 4 dni wcześniej planowanego nawożenia celem 
przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego. 

Koszenie: 
3) Koszenie trawników powinno być wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego, dostosowanego 

do lokalnych warunków terenowych,  
4) Podkaszarki spalinowe można stosować tylko w miejscach trudno dostępnych, gdzie niemożliwe jest 

użycie innego sprzętu 
5) Koszenie należy wykonać do wysokości trawy po skoszeniu 5 cm. 
6) Pokos należy bezzwłocznie wywozić i utylizowawać. 
Uzupełnianie darni: 
1) W okresie pielęgnacji wykonawca zobowiązany jest do naprawy zniszczonej darni (również w wyniku 

wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o słabszym zadarnieniu. 
2) Należy wówczas wyrównać uszkodzony teren, spulchnić wierzchnią warstwę i ponownie wysiać 

nasiona traw. 
3) Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego raportowania prowadzonych prac pielęgnacyjnych 

wraz z załączoną dokumentacja fotograficzną. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zlecenia 
(kontraktu) z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej 
wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa terenów 
zieleni. 
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5.3. Zabezpieczenie istn. zieleni. 
Newralgicznymi robotami budowlanymi w sąsiedztwie istniejących drzew są roboty związane z montażem 
i montażowe. 
W strefie ochrony istniejących drzew projektuje się demontaż i montaż wraz fundamentowaniem 
istniejącego urządzenia – mostka do wspinaczki. Nową lokalizację urządzenia należy dostosować do 
istniejącego systemu korzeniowego drzewa. Nie dopuszcza się do zniszczenia korzeni drzew. Roboty 
budowlane prowadzić wyłącznie ręcznie pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.                                                                                 
Strefa ochrony drzew. 
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe 
drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje strefę rzutu korony 
plus min. 1,5 m. W przypadku krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg rzutu części nadziemnej 
krzewu plus 1 m.                                                                                                         Zalecenia dotyczące SOD: 
Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokości minimum 1,5 m i wyłączenie 
SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowiązuje nieingerowanie w SOD w 
toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robót budowlanych. Konieczne jest, 
aby prace wykonywane w obrębie SOD były prowadzone pod nadzorem inspektora w zakresie ochrony 
drzew i krzewów. 
Warunkowe dopuszczenie prac w obrębie SOD: 
Ze względu na przyjęte rozwiązania projektowe, dopuszcza się prace w obrębie SOD, pod warunkiem 
nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewów oraz spełnieniu poniższych wymagań: 
- rozpoznanie rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego metodą małoinwazyjną (np. wykopy ręczne, 
technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwiązań budowlanych do wyników tego 
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni; 
- w przypadku konieczności wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robót ziemnych wyłącznie 
ręcznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyżej 2 cm średnicy, a w przypadku ryzyka 
naruszenia dużej ilości korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. 
Rozpoznanie zasięgu i wielkości systemu korzeniowego drzew należy wykonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i skonsultowanie rozwiązań projektowych z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew 
i krzewów; 
- posadowienia obiektów małej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu 
kolizji z systemem korzeniowym; 
- korytowanie w strefie ochrony drzew należy prowadzić wyłącznie ręcznie; 
- lokalizacja dróg tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzew; 
- utrzymywania optymalnych warunków dla życia drzewa (szczególnie podlewanie w okresach posuchy i 
suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakończeniu robót 
w pobliżu drzewa poprawa warunków siedliskowych drzewa; 
- dobór przyjętych rozwiązania mających na celu ochronę istniejącej zieleni należy dostosować w trakcie 
robót budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego; 
- wszystkie prace na terenie inwestycji związane z zagospodarowaniem zieleni powinny być prowadzone 
protokolarnie oraz na bieżąco w trakcie robót i dokumentowane fotograficznie. 
Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 
Projekt nie przewiduje robót budowlanych w strefie progu krytycznego uszkodzenia drzew.  
Próg krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokół drzewa, w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek 
ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyż może to poskutkować trwałym uszkodzeniem drzewa i/lub 
utratą jego stabilności w gruncie. Przyjmuje się, że jest to obszar wokół drzewa (licząc od powierzchni 
jego pnia) o promieniu równym trzykrotności średnicy jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad 
gruntem lecz nie mniej niż 2 m. Ingerencja w próg krytyczny uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa 
lub utratą jego stabilności w gruncie (co może skutkować jego wywrotem) i byłoby równoznaczne ze 
zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasięg ten oblicza się na podstawie 150% 
obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzoną koronę poniżej 130 cm nad gruntem, to pomiar 
wykonuje się na pniu pod nasadą korony.  
Niezależnie od przewidzianych działań minimalizujących, niedopuszczalna jest ingerencja w system 
korzeniowy w obrębie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty budowlane należy prowadzić pod 
nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. 
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Rys. 1 – Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 
Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zrównoważony Rozwój — 
Zastosowania nr 4, 2013 
Zakazy na terenie budowy: 
Na terenie budowy niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję 
drzew i innych form zieleni lub w sąsiedztwie budowy. 
W strefie ochrony drzewa (rozumianej jako rzut korony drzewa powiększony o 1,5m) nie dopuszcza się 
do: 
- lokalizowania obiektów tymczasowych na potrzeby obsługi terenu budowy  (np. biura i budynków 
socjalnych budowy, toalet, itp.), 
- składowania materiałów budowlanych, chemicznych, kruszyw, gruntów itp. oraz odpadów (w tym mas 
ziemnych pochodzących z robót ziemnych), 
- lokalizowania placów postojowych, 
- parkowania i poruszania się pojazdów oraz ciężkiego sprzętu mechanicznego,  
- zmian poziomu gruntu, 
- wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, odpadów chemicznych i 
budowlanych, w tym resztek półproduktów mieszanek budowlanych, w tym powstających z płukania i 
mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym. 
Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach. Umieszczanie znaków 
informacyjnych na drzewach jest możliwe tylko w sposób nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest 
usunięcie elementów obcych po zakończeniu prac. 
Zabezpieczenie drzew i krzewów: 
Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do 
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich części drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest 
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,5 m i wyłączenie 
z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy 
plan ochrony zieleni istniejącej (forma graficzna i opisowa), który należy umieścić w widocznym dla 
wykonawcy miejscu placu budowy i zobligować pracowników do stosowania. 
Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa: 
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno być: wysokości min. 1,5m, być stabilne i zabezpieczone przed 
przemieszczaniem. 
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Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego według BS 5837:2012 
Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zrównoważony Rozwój — 
Zastosowania nr 4, 2013 
Zabezpieczenie pnia za pomocą desek: 
W przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie 
zabezpieczenia pnia za pomocą desek do wysokości min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocą desek 
konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
- osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia do wysokości nasady korony (optymalnie 2–3 m wysokości); 
- zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów amortyzujących ewentualne 
uderzenia – zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o średnicy minimum 8 cm; 
- grubość desek minimum 2 cm, które nie opierają się na napływach korzeniowych; 
- ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie taśmą z tworzywa 
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem; 
- zapewniać swobodny dostęp powietrza – odeskowanie z odstępami około 1–4 cm (nie powinno być 
szczelne, aby nie doszło do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmów na korze); 
- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocą desek nie miało: obsypanej ziemią 
szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej. 
- zaleca się, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywać materiały z odzysku (peszel, deski, druty). 
- zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które stabilizowane są palikami 
oraz drzew wielopniowych. 
Zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które stabilizowane są palikami 
oraz drzew wielopniowych. 

 
 Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocą desek. 
Źródło: Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, 
Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków, 2021 
Wygrodzenie krzewów, drzew młodych oraz wielopniowych: 
Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy 
ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób wystarczający korony 
drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujący na budowie sprzęt – koparki, ładowarki, dźwigi, 
itp.):  
- profilaktyczne, tymczasowe podwiązanie konarów i gałęzi (w ograniczonym zakresie – bez ryzyka ich 
złamania) wchodzących w kolizję z obszarem roboczym sprzętu budowlanego lub środków transportu i 
skierowanie ich poza tę strefę;  
- w przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy nie będzie to 
wystarczające, dopuszcza się, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni, 
profilaktyczne ich przycięcie zgodnie ze Standardem cięcia i pielęgnacji drzew, z zachowaniem 
następujących zasad: 
- miejsca i sposób wykonania cięć muszą być wskazane oraz nadzorowane przez nadzór dendrologiczny 
na budowie;  
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- cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną w tym zakresie (arborysta, 
ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i arborystyczną; 
–  w przypadku wystąpienia ryzyka nadmiernego zapylenia liści drzewa lub krzewu w wyniku prac 
budowlanych zaleca się ekrany przeciwpyłowe dla roślin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa 
(mogą być zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem następujących zasad:  
- lokalizacja i wysokość ekranu musi zabezpieczać koronę drzewa lub krzewu przed nadmiernym 
zapyleniem;  
- ekran musi być przepuszczalny dla powietrza i światła (zaleca się specjalne siatki przeciwpyłowe z 
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalających przenikać powietrzu, 
lecz zatrzymujących zawieszone w nim pyły). 

 
Rys. 4. Przykłady zabezpieczenia krzewów, młodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocą 
wygrodzeń. Źródło: Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kraków, 
2021 
Zabezpieczenie korzeni: 
Należy w szczególności stosować powyższe zapisy przy koniczności poruszania się sprzętu 
mechanicznego, transportu w strefie ochrony drzew. 
W przypadku konieczności poruszania się sprzętu, maszyn i środków transportu w obszarze strefy ochrony 
drzewa należy zrealizować drogi technologiczne z zachowaniem następujących zasad:  
- ochrona gruntu i znajdujących się w nim korzeni przed nadmiernym zagęszczeniem;  
- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszą zapewniać równomierny rozkład punktowo 
przyłożonych sił nacisku kół pojazdów na większą powierzchnię, zmniejszając jednostkowy nacisk na 
jednostkę powierzchni;  
- należy ograniczyć do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowę drogi 
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzeń mechanicznych korzeni) lub ograniczyć je wyłącznie do 
warstwy darni;  
- droga technologiczna powinna mieć podbudowę z kruszywa łamanego. Zaleca się użycie piasku lub 
pospółki; nie może być stabilizowana cementem ani żadnymi środkami chemicznymi; 
- zaleca się oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwą 
geowłókniny celem ograniczenia mieszania się kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla 
łatwiejszego demontażu konstrukcji drogi po zakończeniu prac;  
- nawierzchnia drogi technologicznej musi być łatwo demontowalna, zaleca się użycie prefabrykowanych 
płyt betonowych lub żelbetowych, nie powinno się używać nawierzchni wylewanych lub układanych na 
mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wyłącznie z zagęszczonego 
kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczająca. 
Zabezpieczenie darni: 
Ogólną zasadą ochrony powierzchni zadarnionych (trawników, muraw, łąk) jest unikanie poruszania się 
po nich wszelkich pojazdów i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia konieczności 
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poruszania się pojazdów i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie 
odbywały się w trakcie i bezpośrednio po opadach deszczu. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenie 
tych powierzchni, w zależności od rodzaju i częstotliwości przejazdów pojazdów i maszyn: 
- brak konieczności stosowania zabezpieczeń – dla przejazdu lekkich maszyn o masie całkowitej do 200 
kg;  
- ułożenie blatów (trapów) drewnianych – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej do 1 t;  
- ułożenie warstwy zrębków drewnianych o miąższości minimum 20 cm na geowłókninie separacyjnej i 
podsypce piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej do 3,5 t;  
- ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych z tworzyw sztucznych – dla przejazdu maszyn o masie 
całkowitej do 4 t;  
- ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych betonowych na geowłókninie separacyjnej i podsypce 
piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej powyżej 4 t;  
Konieczne jest, aby wszystkie wyżej wymienione elementy ochronne były układane jako rozwiązania 
tymczasowe i były demontowane po ustąpieniu konieczności ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia 
darni w jednym miejscu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. 
Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach: 
Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach należy wykonać tego samego dnia po wykonaniu 
wykopów. Wykop nie może być zlokalizowany bliżej pnia niż (licząc od powierzchni jego pnia) promień 
równy trzykrotności średnicy jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem, lecz nie mniej niż 
2 m.  
W przypadku gdy jest to niemożliwe, roboty budowlane należy wykonywać wyłącznie ręcznie. 
Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje całkowite zniszczenie korzeni w obrębie wykopu, 
co może przyczynić się do obumierania drzewa. Wykopy naruszające korzenie szkieletowe dodatkowo 
stwarzają niebezpieczeństwo późniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrócenia się drzewa. 
W przypadku konieczności wykonania wykopu otwartego należy prowadzić roboty ziemne ręcznie 
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyżej 2 cm średnicy, a w przypadku ryzyka naruszenia 
dużej ilości korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem.  
Ze względu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozróżnia się następujące sposoby 
zabezpieczenia ścian wykopów oraz korzeni drzew i krzewów:  
a. dla wykopów krótkotrwałych (do 1 tygodnia): 
- przykrycie ścian wykopu materiałem utrzymującym wilgoć w przypadku dodatniej temperatury 
powietrza lub chroniącym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej – można do tego celu 
użyć grubej agrowłókniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym 
podobnego materiału. Niezależnie od użytego materiału powinien on być przymocowany do ścian 
wykopu za pomocą odpowiednich kołków lub szpilek; 
- ściany wykopu, zabezpieczone materiałem utrzymującym wilgoć, należy regularnie zraszać wodą w 
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotności gruntu i korzeni; 
b. dla wykopów długotrwałych (powyżej 1 tygodnia):  
- zaleca się zastosowanie trwalszego zabezpieczenia ścian wykopu, np. poprzez budowę tymczasowej 
ściany z desek;  
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Rys. 5. – Przykład budowy zasłony korzeniowej 
Źródło: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zrównoważony Rozwój — 
Zastosowania nr 4, 2013 
Pielęgnacja roślin w trakcie i po zakończeniu prac budowlanych: 
Pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych. 
Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowe dla:  
- wszystkich roślin znajdujących się na terenie budowy; 
- roślin rosnących poza terenem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budowlanych.  
Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują: 
- podlewanie w okresach posuchy i suszy;  
- regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac 
budowlanych co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością według wskazań zamawiającego; 
- korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na terenie budowy; 
- odpowiednie zabezpieczanie powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń roślin (pod 
nadzorem dendrologicznym);  
- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich działań naprawczych. 
Prace porządkowe po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby: 
Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu oraz rekultywacja 
gleby i jej przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują (w zależności od potrzeb):  
- usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń;  
- zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostrożności, aby nie 
uszkodzić korzeni, zaleca się prace ręczne);  
- rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu poprzez jego uprawę kultywatorem, a w przypadku 
zagęszczenia głębszych warstw poprzez orkę i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa 
rozluźnienie gleby musi być wykonywane w sposób bezpieczny dla korzeni drzew - przy użyciu sprężonego 
powietrza lub poprzez nakłuwanie gleby;  
- w razie konieczności wymianę gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymianę gleby wykonać 
w sposób bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy użyciu sprężonego powietrza; 
Poprawa właściwości gleby: 
Podstawowym zabiegiem poprawiającym właściwości gleby jest ściółkowanie.  
W przypadkach daleko posuniętej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje się nawożenie lub 
wymianę wierzchniej warstwy gleby (do głębokości około 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu 
korzeniowego techniką wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. W pierwszej kolejności należy 
zbadać właściwości fizyko-chemiczne gleby, aby wskazać właściwy zabieg w obrębie strefy korzeniowej:  
- rozluźnienie gleby  
- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do głębokości około 30 cm;  
- wymiana gleby w obrębie strefy systemu korzeniowego  
- stworzenie nowego profilu gleby w nawiązaniu do specyfiki danego stanowiska;  
- aeracja punktowa – rozluźnienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) – 
kanały napowietrzające do głębokości około 0,5 m służą dostarczeniu tlenu i wody w głąb profilu 
glebowego. 
Prace te mają na celu napowietrzenie gleby, umożliwienie przenikania wody i tlenu w głąb profilu 
glebowego oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju korzeni włośnikowych roślin. Należy 
mieć na względzie fakt, że są to zabiegi ingerujące w system korzeniowy i powodują częściowe 
uszkodzenie włośników oraz części drobnych korzeni. Dlatego należy je stosować tylko w uzasadnionych 
przypadkach oraz zachować ostrożność podczas prac. 
Rekultywacja struktury gleby obejmuje następujące działania:  
- rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby;  
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;  
- usunięcie zanieczyszczeń (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;  
- uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej;  
- ściółkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;  
– wykonanie biologicznych zabiegów rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych właściwości gleby.  
Opisywane prace mają charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac. 
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Nadzór w zakresie ochrony zieleni: 
Obowiązki nadzoru w zakresie ochrony zieleni. 
W trakcie robót budowlanych należy przewidzieć nadzór w zakresie ochrony zieleni przez inspektora 
inwestorskiego ds. drzew i zieleni. Nadzór mający na celu ochronę zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z 
przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami branżowymi.  
Nadzór ten wymagany jest w przypadku:  
- realizacji prac związanych z urządzaniem zieleni na terenach zieleni;  
- realizacji prac na terenie inwestycji, w której skład wchodzą drzewa i/lub krzewy w kolizji z 
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiórki);  
- realizacji prac, które wchodzą w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowiązki nadzoru w 
zakresie ochrony zieleni:  
- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót); 
- kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich zgodności 
z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, 
kształtowaniu terenów zieleni, itp.;  
- monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na terenie budowy;  
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególności prac 
zanikowych;  
- formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji z roślinami;  
- bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór inwestorski, 
kierownik budowy, kierownicy robót); 
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony 
zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania ich;  
- proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych. 
Monitoring stanu zdrowotnego roślin: 
Celem nadrzędnym monitoringu stanu zdrowotnego roślin i statyki drzew na placu budowy (terenie 
budowy) jest nie tylko bieżąca kontrola stanu roślin, ale przede wszystkim skuteczność wdrażania 
rozwiązań służących ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglądach stanu zdrowotnego drzew i 
krzewów należy zwrócić uwagę na regularność tych czynności oraz mnogość czynników powodujących 
pogorszenie kondycji i stabilności roślin. Mogą to być:  
– czynniki abiotyczne (środowiskowe): susza, nadmierne zagęszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne 
(w tym zwłaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia słoneczne, przemarznięcia, niewłaściwy skład 
mechaniczny i chemiczny gleby, skażenia środowiska (wód, gleby, powietrza), itp.  
– czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (głównie pajęczaki, owady, 
ślimaki, ale też zwierzęta kręgowe) oraz pasożyty (roślinne i zwierzęce). 
Kontrola skuteczności ochrony zieleni: 
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarządca terenu / zamawiający na 
bieżąco sprawdzał skuteczność zastosowanych sposobów ochrony zieleni. Inspektor w szczególności 
weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:  
– otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roślin;  
– uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– naruszenie struktury gruntu (wykopy, zagęszczenie, ślady poruszania się pojazdów lub składowania 
materiałów) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– ślady materiałów chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejów, farb, lakierów, 
rozpuszczalników, paliw, środków czyszczących i konserwujących, popłuczyn po myciu zbiorników i 
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– lokalizacja toalet przenośnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);  
– połamane gałęzie i konary roślin;  
– zasypanie szyi korzeniowej;  
– zmiany fizjologiczne lub obumieranie roślin i ich części.  
W przypadku stwierdzenia braku lub nienależytej skuteczności zastosowanych sposobów ochrony zieleni 
konieczne jest wprowadzenie działań naprawczych oraz poprawę/ zmianę sposobów ochrony zieleni. 
Notatki i dokumentacja fotograficzna: 
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Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony 
zieleni dokumentować w postaci notatek służbowych/raportów/wpisów do Dziennika Budowy oraz 
dokumentacji fotograficznej, z autorem i datą ich sporządzenia. Także wnioski pokontrolne oraz zalecane 
działania naprawcze muszą być dokumentowane (utrwalane). 
Materiały źródłowe: 
M. SUCHOCKA, M. ZIEMIAŃSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zrównoważony Rozwój — 
Zastosowania nr 4, 2013, Ł. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w 
procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, 
Kraków, 2021 

6.0.  Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zadania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A. Wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola jakości przy odbiorze posadzonych roślin  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 
– zgodności realizacji trawnika z siewu z dokumentacją projektową, 
– zgodności zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi 
– zgodność mieszanki nasion traw, 
– odtworzenie trawnika, 
– pielęgnacja 
– zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas wykonywania robót budowlanych.  

7.0.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. A „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 

− Trawniki – m2 (metr kwadratowy) 
8.0.  Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt. A „Wymagania ogólne”. 

9.0. Warunki płatności 
Warunki i podstawy płatności podane są w warunkach kontraktu. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji rachunku ilościowego.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania, składające 
się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.  
Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich 
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport 
na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), podatki, ewentualne cła. Koszty pośrednie w skład 
których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk zawierający ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym.  
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w wycenionym rachunku ilościowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją 
kosztorysową.  

10.0. Przepisy związane 
- Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r. 
- Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Związek Szkółkarzy Polskich. Warszawa,2008 r. 
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
Uwaga: Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


