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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Numer

Lp. Specyfikacji Nazwa Strona

Technicznej
1. 2. 3. 4,
1 Zawartos¢ opracowania 3
2 A. WYMAGANIA OGOLNE 4 +25
3 B. UStUGA
4, B-01.00.00. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych 26 +28
5 C. ROBOTY BUDOWLANE
6 C-01.00.00. Zdjecie warstwy humusu 29+31
7 C-02.00.00. Roboty ziemne 32+38

C-02.01.00. Wykopy
C-02.02.00. Zasypki
C-02.03.00. Transport gruntu

8. C-03.00.00. Roboty rozbiérkowe 39+42
9. C-04.00.00. Nawierzchnia z piasku 43 + 47
10. C-05.00.00. Obiekty matej architektury i wyposazenie terenu 48 + 56
11. C-06.00.00. Zielen 57 + 68
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
(nazwy i kody wedtug ,,Wspdlnego Stownika Zamoéwien”)

(nazwy i kody wedtug , Wspdlnego Stownika Zamoéwien”)

A. Wymagania ogdlne

B. Roboty budowlane

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-0 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegdtowe dotyczace norm moga by¢ nieaktualne na dzien sporzadzenia specyfikacji
technicznej, poniewaz wg interpretacji organow, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.,
m.in. jesli nie mozna powotac sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac normy PN i BN po sprawdzeniu, ze zawierajg one aktualne
dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy stosowa¢ dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a
jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagar norm PN-EN, to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badar wedtug PN-EN; nie zaleca sie
stosowac w specyfikacjach technicznych norm uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2.0. Materiaty i urzadzenia
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wpykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow
8.2. Dokumenty do odbioru roboét
8.3. Badania i pomiary w odbiorach roboét
8.4. Zgtoszenia do odbioru
8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koricowy
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogdlne

1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru roboét budowlanych polegajgcych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul.
Azaliowej w Gdansku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2024, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja. W ramach inwestycji zostang wykonane: roboty rozbiérkowe, roboty budowlane: obiekty
matej architektury, nawierzchnia z piasku, odtworzenie nawierzchni trawiaste;j.

1.2. Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt,
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robét objetych ST
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:
e  zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robdt budowlanych bedgcych w
obszarze oddziatywania inwestycji,
e demontaz / rozbiérka obiektéw, elementdw zagospodarowania przeznaczonych do usuniecia /
przestawienia, wywiezienie i utylizacja fundamentéw, pozostatosci po rozbidrce:
- rozbiorka podstawy oraz fundamentu po zdemontowanym urzgdzeniu sprezynowcu,
- demontaz sprezynowca z6twia,
- demontaz mostka do wspinaczki,
- demontaz furtki do ponownego montazu, naprawy i przetozenia,
e roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane i przestawione obiekty, wykopy pod
fundamenty obiektéw wraz z usunieciem, Smieci, gruzu znajdujgcych sie w podtozu,
® przygotowanie podfoza pod nawierzchnie z piasku,
e fundamenty i montaz obiektdw matej architektury:
- projektowanej piaskownicy,
- projektowanej karuzeli,
- istniejgcego mostka do wspinaczki,
- istniejgcego sprezynowca zétwia,
e wykonanie nawierzchni z piasku w piaskownicy,
e naprawa / wymiana istniejgcego ogrodzenia placu zabaw, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym,
naprawa i montaz furtki wejsciowej,
e odtworzenie nawierzchni trawiastej,
e ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni,
® oczyszczenie i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych.

1.4. Okreslenie podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.
1.4.2. Budowli—nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
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wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow, sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych, polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne, zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny, wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjna, zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych,
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).

1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego,
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. Drodze tymczasowe]j (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majace na celu uporzgdkowanie i przywrdécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie,
okre$lone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
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1.5.

i Rady dotyczacych procedur udzielania zamowienn publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robodt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru korcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego, tj.:

— Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekty wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

ktdéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robot,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje powykonawczg nasadzonych drzew, w
tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych robdt — umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie
zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowsq i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”

— dostepnosc¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub

ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogdlne

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robdt oraz je prowadzi¢, aby nie zaktdcac

w sposéb znaczacy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robdt budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co

najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
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Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom

nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robodt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu

za pomocya tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokosc

ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce

postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje

o pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych”) jeden

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw, w przypadku postawienia takiego

wymogu w SWZ.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi Wykonaweca i

przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz

robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru

koncowego robot, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci

zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren

budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnac teren budowy po zakonczeniu

kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i

likwidacji terenu budowy,

- zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,

ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 10
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow, od wtasciwych organdw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia, naiz terenu robot. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoler wymaganych
do rozpoczecia i zakoriczenia roboét zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowad sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.14. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréow wtascicieli urzgdzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.15. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.16. Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona roboét przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.17. Zgodnosc robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.18. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.19. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
1.5.21. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.
Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.
2.0. Materiaty i urzadzenia
2.1. Zrbdta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie materiatéw
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow roboét, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie, mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzgdem lub Dyrekcjg Drég

celem unikniecia konfliktéw z mieszkaricami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete

w cenie kontraktowe;.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdarskim
Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycj trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcéw.

c. Biezgce i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszad sie beda pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzgcych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu zabaw z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego
nastepuje staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt, beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robdt, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajgce na prowadzenie robdét. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Z uwagi na wewnetrzng spéjnosc¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catosc realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W  przypadku niespéjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu

I __________________________________________________________________________________________________________|

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 15
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



g a Dyrekcja
m e Rozbudowy
el Miasta Gdanska

na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi

normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

— wymogi dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramow szczegdtowych,

— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajgce z przepiséw witadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatdow, elementéw budowlanych i sprzetu, wynikajgcych z ewentualnych
wymogodw lokalnych wtadz oraz wymogdw inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcow, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepisdw bhp i ppoz. na budowie.

5.3. Znajomo$¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowa oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogdw kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowac na miejscu prawidtowos¢

przyjetych wymiardow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomié projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg Iub montazowg. Dokumentacja ta podlega

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

5.4. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.7. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.8. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt, beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.9. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

5.10. Roboty rozbidorkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbiérki nalezy usungc i zutylizowac. Postepowanie z tymi elementami
z rozbidrki, powinno by¢ zgodne z Ustawg o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U.
2020 poz. 10).

5.11. Projekt zagospodarowania placu budowy
Zaplecze budowy organizuje Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego, dotyczace
przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje
tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robdt, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno
— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkéw
komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposéb zapewniajgcy komfort
publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy
i 0s6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopdw,

— uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.12. Obstuga geotechniczna i geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjnej
inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez
Wykonawce.

Wykonawca zatrudni réwniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi
do projektowania, itp.

5.13. Projekt organizacji budowy
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robodt, do jego akceptacji.

5.14. Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagg, gazociag i tym podobne,
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przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupdw i linii energetycznej,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcdw, podczas wykonywania robot.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na witasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg
dziatalnoscia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzdr eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uwzgledni¢ je w kwocie kontraktowe;j.

5.15. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg, okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.2.

Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robodt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robdt jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okres$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptyngc ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatow i robot.
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowq i SST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1) Czesc ogdlng:

— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium

lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, itp.,
— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Czes$¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaje i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzenie urzgdzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek ielementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamowienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omoéwione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktow).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat I1ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentdéw, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportéw, z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZ)).
Wyniki badan (kopie), beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,
zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
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6.6.

6.7.

6.8.

i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie aprobat technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

a) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robodt, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub SST.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy, bedg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) — b) nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenie Prezydenta Miasta Gdanska o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia robdét budowlanych lub stosowne pismo WUIA o braku koniecznosci zgtoszenia
przedmiotowych robdt budowalnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.

Program prob koricowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob koncowych. Program ten zawierac
bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych. Program przygotuje Wykonawca
i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia
préb koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie
szczegdtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakoniczeniu prob
koncowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,
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program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych

dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia

nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robét przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koricowym.

— Szkolenie powinno sie odbywad na miejscu montazu poszczegdlnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikdéw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkgji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowac¢ zagadnienia dotyczgce automatyki, wspdtpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawecy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0sob do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, bedg uznane za spowodowane przez Wykonawce
i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia wiacznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdéw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.

Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktéry wykonywat

juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zostac

przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

aich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot, wchodzgcym w sktad

umowy. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek

btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej

w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania

wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub

pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwéch

miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?] z doktadnoscia

do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementdw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce

obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem

robot).
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7.2,

7.3.

7.4,

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksigzki obmiardow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inacze;.

Obmiaru wykonanych robdét, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposdb ciaggty, w jednostkach przyjetych w Slepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru roboét, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robodt, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

D QO O T

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. roboty przygotowawcze,

ziemne, itp.). Odbiodr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot, stanowigcych z reguty catosé

techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktorej w szczegdtowych

warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie

projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora

nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robdt towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatow pochodzgcych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wigczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215. ze zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514.
zezm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269,z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127. ze zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783, 2185 ze zm.)

— Ustawa o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 1587).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U.2014 Poz. 1040 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczerstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych (tom I, II, llI, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

— Obowigzujgce normy.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. UStUGI

B-01.00.00.
kod CPV —71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne i techniczne
71355000-1 Ustugi pomiarowe

B-01.00.00 Wyznaczenie trasy i punktéw pomiarowych

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robot
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajacych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Azaliowej
w Gdansku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2024, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Zakres zawarty w niniejszej specyfikacji obejmuje:
- wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenia lokalizacji obiektéw matej architektury,
- wyznaczenie lokalizacji nawierzchni,
- stabilizacja punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zanieczyszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.
2.0. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet pomiarowy
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe, szpilki
- pale, paliki drewniane,
- prety stalowe,
- elementy potrzebne do wyznaczenia punktow geodezyjnych,
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4.0. Transport
Transport sprzetu i materiatu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z uwzglednieniem warunkdéw
i stanéw drég.
5. 0. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i obliczenia geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow. Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiaréw przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie punkty muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
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wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
WSszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji roboét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
6.0. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.
Kontrole jakosci prac pomiarowych z wyznaczeniem punktow i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
= 0$ ciggédw komunikacyjnych nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz na prostych co najmniej co 200 m,
= robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét jest m (metr biezacy).
8.0. Odbidr robét
Odbidr robot na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.
9.0. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi i punktow wysokosciowych projektowanych
elementow,
- ewentualne uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wykonanie pomiardw biezgcych i powykonawczych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa,
- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utawiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- aktualizacja mapy.
10.0. Przepisy zwiazane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGiK-1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK-1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK-1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIiK-1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK-1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK-1983.

Uwaga: Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czytac razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane Scisle w zgodzie z normami krajowymi lub z
odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem
na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych
C. ROBOTY BUDOWLANE

kod CPV —45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

C-01.00.00 Zdjecie warstwy humusu i podtoza do wymaganej gtebokosci.

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robét

8.0. Odbiory robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajacych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Azaliowej
w Gdansku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2024, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
zdjecie warstwy humusu i podtoza w ramach robot przygotowawczych, robét rozbiérkowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
Nie wystepuja.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST pkt. A Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Do wykonania robot nalezy stosowac:
- réowniarki,
- spycharki,
- koparki,
- transportu: samochody wywrotki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe — strefa ochrony drzew.
4.0. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST pkt. A Wymagania ogdlne.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST pkt. A Wymagania ogdlne.
Transport materiatéw Srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem sie.
5.2. Przygotowanie, oczyszczenie terenu i zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zasypywaniu
fundamentéw, niwelacji terenu oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Ponowne uzycie humusu za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zagospodarowanie nadmiaru
ziemi powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST i SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢é warstwy,
sgsiedztwo budowli, drzew, sieci podziemnych lub innych) lub $rodowiska, nalezy stosowac reczne
wykonanie robot. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni z catego pasa robét ziemnych w miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci
jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
I __________________________________________________________________________________________________________|
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czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym. Humus nienadajgcy sie do uzycia nalezy zutylizowac.
6.0. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia i usuniecia humusu.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
8.0. Odbior roboét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”.
9.0. Podstawa ptfatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkfad,
- utylizacja humusu.
10.0. Przepisy zwigzane

Uwaga: Niewymienienie w tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

C-02.00.00.
C. ROBOTY BUDOWLANE
Roboty ziemne

kod CPV —45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

C-02.00.00 Roboty ziemne
C-02.01.00 Wykopy
C-02.02.00 Zasypki
C-02.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Ptatnosci

10.0. Uwagi szczegdtowe
11.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajacych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Azaliowej
w Gdansku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2024, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
1) roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane nawierzchnie oraz wykopy pod fundamenty
obiektéw matej architektury wraz z usunieciem gruzu, $mieci znajdujacych sie w podtozu,
2) zabezpieczenie warstw gruntu i sktadowanie do ponownego wykorzystania, w celu uksztattowania
uzupetnienia gruntu,
3) przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,
4) geotechniczne zabiegi uzdatniajgce wptywajgce na poprawe wytrzymatosciowa lub wymiane gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, SST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu,
- grunt do zasypki z odktadu,
2.2. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych, gruz itp.
2.3. Zrbdfa uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosé.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggtly, spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.6. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrdodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ i zutylizowac przez Wykonawce, za zgodg Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i SST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, itp.,
— w strefie ochrony drzew zastosowanie wytgcznie sprzetu do robot recznych, topaty, itp.
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,
— transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
— sprzetu zageszczajgcego: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:
- koparka (mata)
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Materiaty w $rodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt. A Wymagania ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami przytoczonymi ponize;j.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie
z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.
Wykonanie wykopdow moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robdét przygotowawczych:
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw poza strefg
ochronng istniejgcych drzew i krzewow,
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- zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych robdt,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu,
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie lub utylizacja,
- oczyszczenie gruntu z gruzu / wymiana gruntu,
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych.

5.3. Roboty zasadnicze
Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
KOLEJNOSC REALIZAC)I ZADAN:
- wyfaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;
- organizacja wjazdow i wyjazdow;
- zabezpieczenie istniejgcej zieleni, drzew i krzewdw przed uszkodzeniem;
- wyznaczenie i urzagdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;
- wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
- roboty rozbiérkowe i demontazowe,
- usuniecie Smieci i gruzu z terenu,
- wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanych obiektéw, nawierzchni;
- roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz
wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunieciem gruzu, $mieci znajdujgcych sie
w podtozu,
- zabezpieczenie warstw gruntu i sktadowanie do ponownego wykorzystania, w celu uzupetnienia gruntu,
przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie;
- wywoOz gruzu i gruntu nienadajgcego sie do dalszego uzycia oraz utylizacja.
Uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw odtworzenie elementdw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.

5.4. Odspojenie i odktad urobku
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoic grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggty obserwacje odspajanego gruntu,
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu,
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- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw,
- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,
- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierad.

5.5. Podtoze
Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o0 wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi— 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac¢ warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposdb
uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczaé na wysokosciach nie rdznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inaczej.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac bedzie Wykonawca.
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw
zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).
Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podfoza w miejscu wykopu.
Podtoze, na ktorym ma by¢ wykonana nawierzchnia powinno by¢ réwne i pozbawione jakichkolwiek
zanieczyszczen. W przypadku natrafienia na gruz, cegty — grunt nalezy dokfadnie oczysci¢. Koryto pod
wszystkie nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych i spadkéw, nastepnie zagescié.
Zasypke wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspdtczynnik zageszczenia Is = 0,97-1,0.
Nalezy wykonac¢ badanie podtoza w miejscu projektowanych nawierzchni ciggdéw pieszych oraz
nawierzchni amortyzujgcych, w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. zageszczenia gruntu.
Wyniki badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjag¢ odpowiednie
rozwigzania podbudowy nawierzchni w zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan. W przypadku
znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi ewentualne zmiany nalezy
uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe, w tym posadowienie
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podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego. Przed wbudowaniem
nawierzchni nalezy uzyska¢ zgode inspektora drogowego DRMG, po wczesniejszej w wizji w terenie i
ocenie istniejgcych warunkow gruntowych. Zobowigzuje sie Wykonawce robot budowlanych do odbioru
robdt zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.0. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.
1) Sprawdzenie i odbidér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos$¢ zageszczenia.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawecy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy (m3)
— zasypki (m3)
—transport gruntu (m3) z uwzglednieniem odlegtosci transportu,
8.0. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robdt, ktére wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
9.0. Podstawa ptfatnosci
Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
przez Inzyniera miejsce,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu.
Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
Transport gruntu — ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na Srodki transportu,

- przewoz na wskazang odlegtos¢,

- wytadunek z rozplantowaniem,

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

Utylizacja gruntu i gruzu.
10.0. Uwagi szczegotowe
Przydatnosc gruntéw z wykopodw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopow.
11.0. Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SWz

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajacego

— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

— normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

— PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe

— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntow

— PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

— PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.

Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. Dz.U. 2012p0z.463
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. P0z.519 z 10.02.2017r..

— Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 poz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

C-03.00.00.
C. ROBOTY BUDOWLANE
Roboty rozbiérkowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
CPV 45111100-9: Roboty w zakresie burzenia

C-03.00.00 Roboty rozbiorkowe

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Ptatnosci

10.0. Przepisy zwiazane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajgcych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Azaliowej
w Gdansku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2024, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robdt rozbiorkowych i
demontazowych oraz obejmuja:
— opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizowanych robét rozbiérkowych,
— umiejscowienie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach w widocznym miejscu,
— zagospodarowanie oraz zabezpieczenie terenu rozbiorki,
— zabezpieczenie zieleni wysokiej, drzew i krzewdw,
— reczne przekopy kontrolne w poblizu istniejgcych korzeni drzew,
— oznakowanie stref niebezpiecznych (jesli takie istniejg),
— rozbidrka / demontaz obiektéw, wykopanie fundamentdw,
— oczyszczenie terenu ze Smieci i odpadoéw,
—  wywodz wszystkich odpaddw z rozbidrek i selektywna ich utylizacja,
— nawiezienie i zasypanie terenu ziemig ,,ogrodowg” (zabronione jest uzycie do zasypania gruzu
pochodzgcego z rozbiodrki, odpaddw oraz zanieczyszczonej ziemi),
— wyrdéwnanie obszaru rozbiérkowego do poziomu terenu,
— przygotowanie terenu pod montaz nowych obiektow,
— posianie trawy wraz humusowaniem, na terenie wykonanych prac rozbiérkowych i porzgdkowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A “Wymagania ogolne”.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w sktad
istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rozbidrki elementow przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji nalezy prowadzi¢ pod szczegdlnym
nadzorem. Elementy przeznaczone do odtworzenia nalezy poddaé szczegdtowej inwentaryzacji
fotograficznej, rysunkowej i opisowej pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST, ST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
Istniejgce obiekty, elementy wskazane w projekcie budowlanym i wykonawczym.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt, powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Rozbidrki elementdw przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji nalezy prowadzi¢ pod szczegdlnym
nadzorem. Elementy przeznaczone do odtworzenia nalezy poddac szczegdtowe] inwentaryzacji
fotograficznej, rysunkowej i opisowej pod nadzorem Inspektora inwestorskiego.
3.2. Sprzet do robot rozbidrkowych
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw nawierzchni moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera. Do wykonania robét rozbiérkowych oraz
usuniecia gruzu, ztomu, drewna nalezy uzywac:
- spycharki, tadowarki, zurawie samochodowe, samochody ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne i reczne, frezarki nawierzchni, koparki, topaty, szpadel.
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.
Rozbidrka obiektow w strefie ochrony istniejgcych drzew moze by¢ przeprowadzona wytgcznie recznie.
Nie dopuszcza sie do zniszczenia istniejgcego systemu korzeniowego drzew. Roboty rozbidérkowe w
strefie ochrony drzew prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni.
4.0. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST pkt. A Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na S$rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Gruz i inne elementy rozbidrkowe nie
przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany, nalezy wywozi¢ je samochodami samowytadowczymi
lub skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Materiaty w $rodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt. A Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST, ST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy z
rozbiérki nalezy utylizowaé¢ przez Wykonawce. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SST ,,Roboty ziemne”.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdb, ktdry nie narusza systemu korzeniowego
istniejgcych drzew pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni. Roboty rozbidrkowe w strefie
ochrony istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi BHP przy wykonywaniu robdt
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w scisle okreslonej
kolejnosci pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych. Prace rozbiérkowe elementéw nalezy prowadzic¢
recznie z wykorzystaniem narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Teren po rozbiérce nalezy
doktadnie oczysci¢, fundamenty po rozebranych elementach / obiektach nalezy wyjgé z gruntu i
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utylizowac, grunt zasypac. Prace nalezy prowadzi¢ przy pomocy wykwalifikowanych i doswiadczonych
pracownikow pod ciggtym nadzorem osdb uprawnionych (elementy konstrukcyjne).

6.0. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”. Sprawdzenie jakosci robdt polega na
wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.
Poszczegdlne etapy wykonania rozbidrek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7.0. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z rozbiérkami sa:
- demontaz - szt., kpl., m2

- wywoz gruzu, drewna, ziemi, ztomu - m3

- optata przyjecia odpaddw na wysypisko i utylizacja — tona.

8.0. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne. Poszczegdlne etapy robdt rozbidrkowych powinny byé odebrane i
zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
WSszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora.

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0.

Cena obejmuje:

- oznakowanie robdt

- wyznaczenie zarysu rozbiorki,

- odkopanie elementéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- demontaz i rozbiérka obiektow / elementdw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- utylizacje materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

Przepisy zwiazane

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SWZ

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajgcego

— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

— normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych Czes$¢ | Roboty
ogdlnobudowlane ITB wydanie IlI

— Przepisy bhp przy robotach rozbidérkowych i transportowych.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-09.00.00.
kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

C—-04.00.00. Nawierzchnia z piasku

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbior robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajacych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Azaliowej
w Gdansku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2024, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z nawierzchnia
z piasku ptukanego o frakcji 0 - 2mm do piaskownicy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca robdét
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg ST, SST i
poleceniami inzyniera.
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.00.
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Materiaty do budowy nawierzchni z piasku ptukanego o przekroju:
- 40cm piach kopany, drobnej frakcji 0-2mm, bez czasteczek pytu, mutu lub gliny,
- grunt rodzimy zageszczony i wyréwnany.
W piaskownicy projektuje sie piasek kopany o drobnej frakcji 0-2mm bez zanieczyszczen i czgsteczek
pytu, mutu lub gliny, na gtebokosci 40cm. Nalezy wykopac dot na fundamenty piaskownicy, usungé 10cm
warstwy humusu pod piach do piaskownicy, grunt oczysci¢, wypoziomowaé, zagesci¢, posadowic
piaskownice i wypetni¢ piachem na 30cm wysokosci piaskownicy.
2.5. Aprobata techniczna
Piach z atestem PZH.
2.6. Ksztatt, wymiary
Powierzchnia piachu w piaskownicy ok. 4m2 (objetos¢ 1,6m3).
2.7. Obramowanie
Obramowanie stanowig $ciany piaskownicy.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem nawierzchni nalezy stosowac sprzet typu:
- koparko-tadowarki,
- taczki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4.0. Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych
warunkéw i nosnosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Transport piasku powinien
odbywac sie w sposdb zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni lub poszycia gruntu
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni piaskowej moze stanowic grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.
Podtoze, na ktéorym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa musi by¢ rowne i pozbawione
jakichkolwiek zanieczyszczen oraz zageszczone. W przypadku natrafienia na gruz, ceglty — grunt nalezy
doktadnie oczysci¢. Koryto nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych i spadkéw, nastepnie
zagesci¢. Zasypke wykopdw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem, zgodnie z
wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy.
Podtoze pod piaskownice powinno by¢ przepuszczalne, aby unikngé¢ efektu stojgcej wody. W przypadku
pojawienia sie stabych warunkéw gruntowych w postaci gliny, zalegajgcej wody w gruncie, nawierzchnie
z piasku nalezy utozy¢ na warstwie drenazowej: geowtdkninie + 15cm kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie. Rozwigzanie do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego
drogowego. Roboty zanikowe, koryto pod nawierzchnie z piasku nalezy odebraé przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi ewentualne
zmiany nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego. Przed wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyskac
zgode inspektora drogowego DRMG, po wczesniejszej wizji w terenie i ocenie istniejgcych warunkow
gruntowych. Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do odbioru robdt zanikowych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Podtoze powinno by¢ przepuszczalne, aby unikna¢ efektu stojgcej wody. W przypadku pojawienia sie
stabych warunkéw gruntowych dopuszcza sie zastosowanie warstwy drenazowej: geowtdkniny + 15cm
kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

5.8. Pielegnacja nawierzchni
Nawierzchnie nalezy oczysci¢ z lisci, gatezi. Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu, powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw i
uzupetnienia nawierzchni piaskowe]j uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, $niegu i mrdéz. W trakcie uzytkowania placu zabaw, zarzadca terenu powinien
uzupetnia¢ wymagang grubos$¢ nawierzchni amortyzujgcej piasku ptukanego, w celu zachowania
bezpieczenstwa uzytkownikow.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania piasku przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent nawierzchni posiada
atest wyrobu.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 45
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

odpowiednimi ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST.
Badania kontrolne obejmuja kontrole:
- rownosci nawierzchni,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni.
Rzedne nalezy sprawdza¢ co 5 m. Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +2 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni +5 cm.
6.4.5.Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ 10 dni po jej utozeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach.
6.4.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych niz okreslone w
punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez nasypanie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosci, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
witasciwosciach i ponownie wyréwnanie. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.
7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robodt podano w ST A, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni.
8.0. Odbidr robdt
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST A, Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg: przygotowanie podtoza.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  zakupitransport materiatow,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
—  zageszczenie podfoza gruntowego, oczyszczenie gruntu rodzimego,
— roztozenie warstwy nawierzchni, wyrdwnanie do wymaganego profilu,
—  przeprowadzenie pomiardéw i badan kontrolnych nawierzchni,
— utrzymanie nawierzchni w czasie trwania robot.
Podstawa ptatnosci stanowi protokoét odbioru robét przyjetych przez Inspektora nadzoru.
10.0. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

— PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen”

— PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,

— PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn”,

—  PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”,

— PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci”,

— PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenia organiczne”,

— PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles”,

—  PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”,
PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”,

— BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni fata i planografem”,

— PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku,

— PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-11.00.00.
kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

C-05.00.00. Obiekty matej architektury i wyposazenie terenu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robot

8.0. Odbior robot

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajgcych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Azaliowej
w Gdansku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2024, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obiektéw matej architektury.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Przedstawione w dokumentacji i SST urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania
bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana rownowaznos$¢ elementow
zamiennych dotyczy wymiardow, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw, wymiaréw lub obliczert wobec
wszystkich elementow wyrobdw, zatozen) traktowanych w zaleznosci od danego parametru podanego
w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry
(rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzanie réwnowazne muszg miesci¢ sie w
powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto
zachowywac proporcje zgodng ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiaréow, wymiardw lub obliczen
danego wyrobu, zatozen lub funkcji.
2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
Projekt zaktada usytuowanie nastepujgcych obiektow matej architektury:
- piaskownica z zadaszeniem,
- karuzela tarczowa.
- dwa istniejgce urzadzenia zabawowe przeznaczone do przestawienia: sprezynowiec zotw i
mostek do wspinania.
W strefie bezpiecznej nowych i istniejgcych urzadzen zabawowych nie mogg znajdowac sie inne obiekty,
urzadzenia, elementy, itp. Strefa musi by¢ wolna od wszelkich przeszkéd. Urzgdzenia nalezy montowac
z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzadzenia minimalnych stref bezpieczenstwa.
Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urzgdzenia w strefie bezpieczenstwa innego
urzadzenia. W przypadku niejasnosci i niezgodnosci wymiardw, lokalizacji istniejgcych urzadzen
zabawowych na placu zabaw, nalezy niezwtocznie powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.
Projektowane urzgdzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowa: nazwg, adresem
producenta, metryczka urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej
wydania.
Na stupach projektowanych urzadzen zabawowych nalezy umiesci¢ oznaczenie poziomu
podstawowego nawierzchni amortyzujacej, potrzebne do konserwacji — uzupetnienia tej nawierzchni.
Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniach logotypow producentéw.
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Na placu zabaw nie mogg znajdowac sie ostre krawedzie. Wszystkie krawedzie na placu zabaw powinny
by¢ wykonczone promieniem min. 3mm. Na ogrodzeniu nie mogg znajdowac sie ostre elementy,
wystajgce prety i krawedzie.
Wszystkie urzagdzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
Scisle wg. zalecen producenta, fundamenty dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych
wystepujacych na przedmiotowym terenie. Posadowienie fundamentéw urzgdzern powinno by¢
uzaleznione od aktualnego poziomu wdéd gruntowych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z
dostarczong przez producenta urzgdzen instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na
wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Nalezy
wykopac¢ dét pod fundament, nastepnie wypetnic¢ obszar podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru,
umiescic¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpic¢ do instalacji urzgdzenia. Fundamenty, elementy mocujgce
powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.).
Urzadzenia zabawowe nalezy zakupic jako gotowe u producenta urzadzen placéw zabaw. Nie dopuszcza
sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikéw posiadajgcych mniejszg odpornosé na
eksploatacje oraz dewastacje. Przedstawione w projekcie urzadzenia zabawowe zostaty
zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i posiadajg certyfikat wydany przez jednostke
posiadajgcy akredytacje PCA. Urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane i zamontowane zgodnie z w/w
norma.
Wszystkie elementy urzadzen zabawowych muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, uzyte materiaty, powtoki zgodne z normami bezpieczernstwa, odpowiednie i
bezpieczne do stosowania na placach zabaw.
W trosce o bezpieczenstwo dzieci, nowe urzgdzenia zabawowe muszg posiadac certyfikat wydany przez
jednostke posiadajgcag akredytacje PCA na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
1+A1:2024-03. Nie dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke
certyfikujaca tj. nieposiadajgcy akredytacji, nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu
- deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny
podmiot. Na przestawione, istniejgce urzagdzenia zabawowe nalezy przedstawi¢ deklaracje zgodnosci z
normga PN-EN 1176-1+A1:2024-03.
Dodatkowo nalezy wykona¢ kontrol pomontazowg na nowe i przestawione urzgdzenia zabawowe, na
zgodnos¢ z normami placow zabaw PN-EN 1176, w tym aktualng normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03
Wyposazenie i nawierzchnie placow zabaw. Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do
przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego Swiadectwa z kontroli pomontazowej oraz sprawozdania
z przeprowadzonej inspekcji. Swiadectwo oraz sprawozdanie pomontazowe musi by¢ wystawione przez
niezalezng, akredytowang jednostke inspekcyjng zajmujacg sie kontrolg placéw zabaw.
Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikdw posiadajgcych mniejszg
odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje. Dopuszcza sie stosowanie urzgadzen i materiatow
zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.
Certyfikaty wraz z kartami techniczno - materiatowymi projektowanych urzadzen zabawowych nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu / Inwestorowi przed wbhudowaniem urzgdzaniem.
2.2.1. Karuzela tarczowa z siedziskami i kierownica.

Wymiary (m) wys. x szer. x df.: 0,78m x 1,20m x 1,20m. Obszar bezpiecznej obwiedni: 5,20mx5,20m.
Wys. swobodnego upadku: 0,75m. Powierzchnia strefy bezpiecznej: 21,0m2. Przedziat wiekowy
uzytkownikdw: 3-12 lat. llo$¢ uzytkownikow: 1-8. Projektuje sie karuzele tarczowg o $rednicy @ 120cm.
Karuzela w konstrukcji stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6018.
Karuzela z siedziskiem i kierownicg. Dzieci siedzace na taweczce obracajg karuzele za pomocg centralnie
umieszczonej kierownicy. Tarcza ¢ 1200 mm wykonana z blachy typu tezka. Podfoga antyposlizgowa,
ryflowana. Siedzisko wykonane z HDPE w kolorze jasnoszarym RAL 7040. Kierownica w kolorze jasnej,
limonkowej zieleni. Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie, fundamenty
wg zalecen producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych.

I __________________________________________________________________________________________________________|
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Produkt jest zgodny z normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03. Projektowane
urzadzenie posiada certyfikat wydany przez jednostke akredytowang PCA. Karta materiatowa z
certyfikatem do przedtozenia Zamawiajgcemu w celu akceptacji, przed zamowieniem obiektu. W dniu
odbioru, urzadzenie musi posiadac aktualny certyfikat wydany przez jednostke akredytowang PCA
potwierdzajgcy wykonanie urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03
oraz pozytywne swiadectwo z kontroli pomontazowe;j.
2.2.2. Szesciokatna piaskownica zadaszona:

Wymiary (df. x szer. x wys.): 2,25m x 2,53m x 2,68 m. Powierzchnia zderzenia: 5,3m x 5,5m. Pole
powierzchni zderzenia: 23,1 m2. Max. wysokos¢ upadku: 0,4 m. Wiek uzytkownikow: 6m+. Ilosé
uzytkownikéw: 1-8. Piaskownica 6-kagtna z siedziskami, szescioma stolikami i dachem wspartym na
szesciu stupach. Konstrukcja piaskownicy (stupy, konstrukcja zadaszenia) stalowa, ocynkowana i
malowana proszkowo. Ptyty z tworzywa HDPE / HPL. Sciany piaskownicy, siedziska, stoliki, potacie
dachowe wykonane z HPL. tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
Stupy, siedziska, Sciany piaskownicy malowane na kolor jasnoszary RAL 9006, zadaszenie i stoliki w
kolorze jasnozielonym RAL 6018. Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie
klasy min. C16/20. Fundamenty wg zalecenn producenta dostosowane do istniejgcych warunkow
gruntowych. Nie dopuszcza sie ptyt ze sklejki.
Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang PCA. Karta materiatowa z certyfikatem wydanym przez
jednostke akredytowang PCA do przedtozenia Zamawiajgcemu w celu akceptacji, przed zamdwieniem
obiektu. W dniu odbioru, urzadzenie musi posiada¢ aktualny certyfikat wydany przez jednostke
akredytowang PCA potwierdzajgcy wykonanie urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz
Swiadectwo z kontroli pomontazowej.

2.2.3. Dwa istniejgce urzadzenia zabawowe: sprezynowiec z6tw i mostek do wspinania przeznaczone do
przestawienia:
W zwigzku z doposazeniem istniejgcego placu zabaw nalezy przestawi¢ dwa urzadzenia zabawowe:
sprezynowiec z6tw i mostek do wspinania. Stan istniejgcych dwdch urzadzen zabawowych jest dobry.
Konstrukcja obiektow jest stalowa. Urzadzenia nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami.
Fundamenty nalezy wykopa¢. Nalezy dokona¢ ponownego montazu urzadzen w nowej lokalizacji,
wskazanej na rys. PZT. Strefy bezpieczne istniejgcych i projektowanych urzadzer nie moga nachodzi¢ na
siebie, strefy bezpieczne urzadzerh muszg by¢ wolne od wszelkich przeszkéd. Lokalizacje i wymiary
nalezy sprawdzi¢ w terenie.
Urzadzenia nalezy oczysci¢, w przypadku uszkodzenia urzadzen nalezy je doprowadzi¢ do takiego
samego stanu jak przed demontazem. Urzadzenia zabawowe nalezy fundamentowaé w gruncie w
sposob trwaty. Fundament i montaz urzadzen zabawowych nalezy wykona¢ scisle wedtug wytycznych
producenta urzadzen, dostosowane do istniejgcych warunkdéw gruntowych, zgodnie z normg PN-EN
1176-1+A1:2024-03.
Na przestawione urzadzenia zabawowe nalezy przedstawi¢ deklaracje zgodnosci, potwierdzajg
zgodnosc¢ urzadzen z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw oraz
przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa wykonang przez niezalezng jednostke inspekcyjng, zakoriczong
pozytywnym certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos$¢ wbudowania urzgdzenia z normami
placéw zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03.

2.2.4. Istniejgce ogrodzenie do naprawy lub wymiany, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Istniejgcy plac zabaw ogrodzony jest panelowym, systemem ogrodzeniem o wys. ok. 1,20m. Ogrodzenie
w tym furtki wykonane sg ze stalowych paneli ogrodzeniowych 3D z ocynkowanego drutu o grubosci
min. 5mm, wykonczenie powtoka w kolorze zielonym RAL 6005. Panele kratowe zgrzewane punktowo
z pretow stalowych pojedynczych. Stupki o profilu prostokgtnym obustronnie ocynkowane i powlekane
powtokg w kolorze zielonym RAL 6005 wraz z daszkiem systemowym i obejma montazowgq. Ogrodzenie
jest bez podmurowki.
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Istniejgce ogrodzenie jest w dostatecznym stanie i wymaga miejscowej naprawy, czes¢ paneli jest
zniszczona i kwalifikuje sie do wymiany, furtka kwalifikuje sie do naprawy.
Zobowigzuje sie wykonawce roboét budowlanych do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w celu
sprawdzenia stanu technicznego ogrodzenia. Ocene ogrodzenia nalezy dokonaé¢ pod nadzorem
inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu ustalenia zakresu naprawy ogrodzenia z Zamawiajgcym.
Nalezy wymieni¢ potamane, uszkodzone panele ogrodzeniowe, naprawi¢ istniejgca furtke. Przed
zamowieniem ogrodzenia nalezy wykona¢ wizje w terenie, aby uzyska¢ wszelkie niezbedne informacje,
ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej realizacji zamdwienia, ogrodzenie nalezy zmierzy¢ w terenie.
Istniejgca furtka otwiera sie na zewnatrz placu zabaw. Furtke nalezy przetozyé¢, zmieni¢ kierunek
otwierania furtki, montujgc furtke z otwieraniem do wewnatrz istniejgcego placu zabaw. Furtka nie
domyka sie, nalezy wymienic caty system zamka oraz naprawic¢ odstajgcy panel z drutu od stalowej ramy
furtki. Nalezy zamontowac¢ samozamykacz ze sprezyny. Pomiedzy furtka, a obydwoma stupkami nalezy
zachowac przeswit o szerokosci min. 12 mm, zas pomiedzy furtka, a nawierzchnig utwardzong nalezy
zachowac przeswit o wysokosci min. 60-110 mm. Zniszczone, powytamywane panele ogrodzeniowe
nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Nalezy zamontowac¢ nowe panele ogrodzeniowe, pofaczy¢ z
istniejgcymi stupkami za pomocg obejm stalowych. Nowe panele muszg by¢ o wysokosci, stylistyce,
materiale, wykonczeniu i kolorystyce tozsamej jak istniejgce ogrodzenie. Liczba paneli do wymiany do
ustalenia z Zamawiajgcym. Ogrodzenie nie moze posiadac ostro zakonczonych elementéw, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Obiekty / elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia
samochodowego lub weciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do
wykonania wykopdéw pod fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementéw.
Sprzet do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.
W obrebie istniejgcych drzew, w strefie ich ochrony bedzie uzyty wytgcznie sprzet do robdt recznych.
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2. Transport elementdw matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury bedg transportowane w sposdb przewidziany przez ich producenta. Nalezy
je chronié przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96013:1997.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady dotyczgce wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie fundamentow.
Fundamenty pod obiekty matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy zutylizowaé. Fundamenty zostang
wykonane wg wytycznych producenta danego urzadzenia. Posadowienie obiektéw matej architektury,
urzadzen zabawowych musi by¢ dostosowane do istniejgcych warunkdéw gruntowych przez Wykonawce
robét budowlanych. Montaz i fundamenty urzadzenia zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta danego urzadzenia.
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Zobowigzuje sie wykonawce robdt budowlanych do uzyskania od producenta karty montazowej
istniejgcych urzadzen przeznaczonych do przestawienia (mostka do wspinaczki i sprezynowca zétwia).
5.3. Montaz elementéw matej architektury
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ zamocowania elementow
- jakos¢ dostarczonych elementow — do akceptacji Zamawiajgcego.
Wyroby powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny by¢
przechowywane, transportowane i montowane zgodnie z instrukcjg Producenta, w sposdb zapewniajgcy
niezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta
zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
e Nazwe i adres producenta
e Nazwe wyrobu
e Date produkgji
® Mase netto
e Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapiséw Atestu Higienicznego i Aprobaty
Technicznej
Na urzgdzeniach zabrania sie umieszczania logo firmy producenta.
Montazu urzadzen nalezy dokonac scisle wedtug instrukcji producenta. Zobowigzuje sie Wykonawce
robdt budowalnych do przedtozenia dokumentacji posadowienia obiektow matej architektury.
W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementdw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajgce z urzgdzen. Fundamenty muszg by¢ zanizone, nie moga
by¢ widoczne z poziomu uzytkownika. Fundamenty muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-
03 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystgpieniem
Karty techniczno — materiatowe obiektéw matej architektury nalezy przedstawié¢ Inwestorowi do
akceptacji, przed wbudowaniem.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej ST dokumenty oraz wszystkie czesci elementéw matej
architektury.
Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami, Wykonawca powinien dokonac¢ kontroli
wszystkich elementdw i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementéw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknie¢,
- grubos¢ powtok pokrywajgcych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Sprawdzenie fundamentow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementéw matej architektury polega
na porownaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiaréw nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta i w kartach
fundamentow.
Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementow stwierdzajgcych zgodnosc uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatow we wtasnym zakresie, wyniki
tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
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Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.
Kontrola robot obejmuje:
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg budowlang,
- stwierdzenie wtasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,
- sprawdzenie certyfikatéw PCA, deklaracji zgodnosci z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 na urzadzenia
zabawowe,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.
Badania gotowych elementdéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:
- wymiarow — tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,
- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,
- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskdw, tuszczenia lub peknieg,
- potgczen konstrukcyjnych — na zgodnosé z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- Wykluczone sg ostre narozniki i kanty. Powierzchnie nieheblowane, gtadkie i w kazdym wypadku
bezodpryskowe. Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementdéw,
- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg budowlana.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych obiektéw/elementéow matej
architektury do momentu odbioru ostatecznego robdét przez Zamawiajgcego i wydania $wiadectwa
przejecia. Wszelkie powierzchnie elementéw stalowych nie powinny wykazywaé wad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowan i naderwan, korozji. Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, a nastepnie malowane proszkowo w kolorze okreslonym
w dokumentacji projektowe] z zachowaniem odpowiednich wymogdw. Nie dopuszcza sie malowania
elementow na budowie. Elementy drewniane o powierzchni gtadkiej, zaokraglonej, zabezpieczone
srodkami nie barwigcymi drewna przed biokorozjg.
Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementéw.
Obiekty matej architektury nalezy utrzymywacé w czystosci regularnie czyszczac je letnig wodg z
roztworem mydta. Absolutnie zakazane jest uzywanie chemicznych rozpuszczalnikéw do czyszczenia
drewna i stalowych czesci.
W ramach kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ stan obiektdw matej architektury, w tym stan konstrukcji stalowych, powierzchni
drewnianych, hpl/hdpe i czesci betonowych; wszelkie uszkodzenia usuwaé wedtug instrukcji
producenta;

- sprawdzi¢ stan potgczen - $rub tgczgcych czesci drewniane, hpl/hdpe do konstrukcji stalowej - i w
razie potrzeby dokreci¢,

- kontrola powtok lakierniczych i korozji,

- kontrola kompletnosci,

- kontrola stabilnosci sprzetu i mocowania do fundamentow;

- kontrola oznaczen urzadzen i regulaminu;

W przypadku pojawienia sie korozji na elementach stalowych, nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami
producenta. Elementy z hpl/hdpe - zaleca sie przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ konserwacje
zgodnie z zaleceniami producenta.
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W przypadku znacznych uszkodzen i koniecznosci konserwacji duzych, zaniedbanych powierzchni zaleca
sie czynnosci naprawcze i konserwacyjne powierzy¢ producentowi obiektéw lub, w razie koniecznosci,
zamowi¢ nowe elementy.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3a:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw/ obiektow matej architektury.
8.0. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST pkt. A ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST A “Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.
Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos$é i rozmieszczenie spawodw, srub), srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow.
Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykorczeniu
Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu,
-zgodnos$¢ elementu z projektem budowlanym.
Zobowigzuje sie Wykonawce robot budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego
Swiadectwa z kontroli pomontazowej oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji na zgodnos¢ z
aktualnymi normami PN-EN 1176, w tym PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Swiadectwo oraz sprawozdanie
pomontazowe musi by¢ wystawione przez niezalezng od Wykonawcy robdt budowlanych, jednostke
inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placow zabaw.
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 szt. obiektu matej architektury obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup, transport i dostarczenie obiektow matej architektury na miejsce budowy,
- wykonanie dotéw pod fundamenty,
- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
- wbudowanie mieszanki i zageszczenie,
- fundamentowanie,
- montaz obiektéw,
- kontrola pomontazowa urzadzen zabawowych zakonczona pozytywnym swiadectwem,
- uporzadkowanie terenu.
9.2. Warunki i podstawy ptatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowsa, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;j.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
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na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie, w sktad
ktérych wehodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.
Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt, objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
10.0. Przepisy zwigzane

Uwaga:

PN-EN 197-1 Cement. Czesc¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
PN-B-06250 Beton zwykty

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

PN-H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wymagania dla zjezdzalni.

PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-12.00.00.
Kod CPV - 77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymywania terenéw zielonych

C-06.00.00. Zielen

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport
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5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robdt

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych polegajgcych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Azaliowej
w Gdansku, dzielnica Kokoszki, na dz. nr 375/1, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2024, pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”-
kontynuacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje:
1. Zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas prowadzenia robét budowlanych, ok. 4 sztuk drzew.
2. Odtworzenie nawierzchni trawiaste;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST pkt. A. ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST A. ,,Wymagania ogdlne”.

2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2. Materiaty
2.2.1. Ziemia urodzajna
Nalezy przewidzie¢ 10cm ziemi urodzajnej pod trawe. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca
pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

J ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
° ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
° standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowaé sie

nastepujgcymi proporcjami poszczegdlnych frakcji:

- frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%,

- frakcja pylasta — wielkos$¢ 0,002-0,05mm — zawartos¢ 20-30% ,

- frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70%,

- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos$¢ ponizej 5%.

J Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:

- 45% twardych czastek,

- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

° parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujagce ziemie urodzajng przewidziang

do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:

- ciezar objetosciowy — 1,3 — 1,6 T/m?,

- zawartos¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

- odczyn ph —5,7-6,5,

- zawarto$¢ mineratéw — N 25-50mg, P20s 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Uwagal
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonad
w akredytowane] jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawi¢ zalecenia
nawozowe do przebadanej prébki gleby w stosunku do projektowanego zadarnienia.
Nalezy uzyska¢ zgode inspektora inwestorskiego ds. zieleni na zastosowanie ziemi urodzajnej.
Zobowigzuje sie Wykonawce do odbioru robdt zanikowych zieleni przez inspektora inwestorskiego ds.
zieleni.
2.2.2. Specyfikacja materiatowa trawnika.
Trawnik z siewu.
Powierzchnia projektowanego trawnika z siewu: ok. 85 m2. Powierzchnia humusowania — ok. 85 m2
pod trawnik.
Przed zatozeniem nawierzchni trawiastej teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez usuniecie
kamieni, $mieci i pozostatosci po robotach budowlanych. Obszar nalezy zasypaé warstwg ziemi
urodzajnej (humus) o gr. 10cm, nalezy zachowa¢ 2cm obnizenia przy obrzezach betonowych ciggéow
pieszych. Ziemie nalezy rozsciela¢ réwng warstwg. Teren powinien by¢ wyrédwnany, splantowany z
zachowaniem naturalnego spadku dziatki, ktéry utatwi powierzchniowy sptyw wod opadowych. Podtoze
powinno mie¢ lekko kwasny odczyn (pH5,7-6,5), by¢ srednio wilgotne, prochnicze i przepuszczalne.
Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawierac¢ co najmniej 2% czesci
organicznych i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ réwng warstwa i wymieszany z nawozami uniwersalnymi.
Wysiewanie nasion najlepiej wykonywa¢ w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu (wiosng - koniec
kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub pdznym latem - koniec sierpnia
poczatek wrzesnia). Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwg (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej, zwatowac oraz
obficie podla¢ rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi odtworzenia trawnika nalezy zakonczy¢
nawozeniem nawozem wielosktadnikowym. Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem
lub grabieniem, na koniec ziemie nalezy zwatowa¢ w celu ostatecznego wyréwnania. Po wyréwnaniu
konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostaty wyptukane. Zakupu darni nalezy
dokonac w ilosci 5% wiekszej niz to wynika z obliczen powierzchni trawiaste;j.
Odbidr odtwarzanych trawnikdw po wykonaniu pierwszego koszenia. Protokolarne przekazanie terenu
przez wykonawce robdt po zakonczeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o
prawidtowym odtworzeniu zieleni.
Mieszanka musi gwarantowac petne zadarnienie powierzchni. Zaleca sie zastosowanie mieszanki traw
przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym sktadzie:
- zycica trwata AUT 30%
- kostrzewa czerwona DIPPER 30%
- kostrzewa czerwona ADIO 10%
- kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%
- wiechlina fgkowa LINCOLNSHIRE 5 %
- kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%.
3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST A. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
® glebogryzarek, kultywatoréw;
e kosiarki do pielegnacji trawnika;
® sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, mini koparki, topat, grabi, taczek;
e sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowozdw, wezy, wiader),
e samochodow do przewozu ziemi urodzajnej urobku i zanieczyszczen.
Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik bedg wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 59
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



g a Dyrekcja
m e Rozbudowy
el Miasta Gdanska

do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport i przechowywanie roslin
Sprzet do wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbednych materiatéw— zastosowaé mozna
dowolne srodki transportu dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST A. Wymagania ogdlne.
5.2. Odtworzenia trawnika

Specyfikacja odtworzenia trawnika:

1) Nalezy wykorytowad teren na gtebokos¢ 10 cm,

2) nastepnie oczyscic teren z pozostatego gruzu, Smieci pobudowanych, resztek kruszyw, zapraw i innych
materiatow budowlanych,

3) zasypac Swiezym podtozem ogrodniczym,

4) teren wyréwnaé, lekko zawatowad, wysiaé¢ nasiona traw w ilosci 1kg/20m2, delikatnie wymieszac
wierzchnig warstwe podtoza i ponownie zwatowac watem lekkim,

5) w razie potrzeby zabezpieczy¢ odtworzony trawnik przed zadeptaniem (np. siatkg z palikami) wg
ustalen z inspektorem Zamawiajgcego,

6) trawnik nalezy skosi¢ gdy ZdZbta traw osiggng wysokos¢ ok. 10cm,

7) trawnik podlega pielegnacji, naprawie ewentualnych uszkodzen, rowniez w wyniku aktu wandalizmu,
az do momentu pierwszego skoszenia,

8) naprawie nie podlegajg trawniki zanieczyszczone w wyniku powstatych przedeptow oraz zniszczen
spowodowanych przez dziki,

9) po pierwszym koszeniu wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt zamawiajgcemu celem
protokolarnego zakoniczenia pielegnacji,

10) brak ww. zgtoszenia bedzie traktowany jako dalsza pielegnacja w cyklu ,do pierwszego koszenia”.

Pielegnacja:

Nawozenie:

1) W ramach zabiegdw pielegnacyjnych nalezy prowadzi¢ skuteczne nawozenie nawozem
wielosktadnikowym 3x w sezonie lub nawozem o spowolnionym dziataniu 3-4 m-cznym raz z w
sezonie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania 4 dni wczesniej planowanego nawozenia celem
przeprowadzenia kontroli przez zamawiajgcego.

Koszenie:

3) Koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, dostosowanego
do lokalnych warunkow terenowych,

4) Podkaszarki spalinowe mozna stosowac tylko w miejscach trudno dostepnych, gdzie niemozliwe jest
uzycie innego sprzetu

5) Koszenie nalezy wykona¢ do wysokosci trawy po skoszeniu 5 cm.

6) Pokos nalezy bezzwtocznie wywozic i utylizowawac.

Uzupetnianie darni:

1) W okresie pielegnacji wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonej darni (rowniez w wyniku
wandalizmu) oraz dosiewania nasion traw w miejscach o stabszym zadarnieniu.

2) Nalezy woéwczas wyréwnaé uszkodzony teren, spulchni¢ wierzchnig warstwe i ponownie wysiac
nasiona traw.

3) Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego raportowania prowadzonych prac pielegnacyjnych

wraz z zatgczong dokumentacja fotograficzna.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terenéw
zieleni.
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5.3. Zabezpieczenie istn. zieleni.
Newralgicznymi robotami budowlanymi w sgsiedztwie istniejgcych drzew sg roboty zwigzane z montazem
i montazowe.
W strefie ochrony istniejgcych drzew projektuje sie demontaz i montaz wraz fundamentowaniem
istniejgcego urzgdzenia — mostka do wspinaczki. Nowg lokalizacje urzadzenia nalezy dostosowac do
istniejgcego systemu korzeniowego drzewa. Nie dopuszcza sie do zniszczenia korzeni drzew. Roboty
budowlane prowadzi¢ wytgcznie recznie pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strefa ochrony drzew.
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu korony
plus min. 1,5 m. W przypadku krzewodw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci nadziemnej
krzewu plus 1 m. Zalecenia dotyczace SOD:
Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie
SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje nieingerowanie w SOD w
toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robodt budowlanych. Konieczne jest,
aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzorem inspektora w zakresie ochrony
drzew i krzewow.
Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:
Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem
nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:
- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. wykopy reczne,
technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;
- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robot ziemnych wytgcznie
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.
Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot
budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew
i krzewow;
- posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu
kolizji z systemem korzeniowym;
- korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie;
- lokalizacja drog tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzew;
- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy i
suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu roboét
w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa;
- dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone istniejgcej zieleni nalezy dostosowac w trakcie
robot budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;
- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robdt i dokumentowane fotograficznie.
Prég krytyczny uszkodzenia drzewa
Projekt nie przewiduje robdt budowlanych w strefie progu krytycznego uszkodzenia drzew.
Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét drzewa, w ktdrym niedopuszczalna jest jakakolwiek
ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowaé trwatym uszkodzeniem drzewa i/lub
utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczgc od powierzchni
jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad
gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa
lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowac jego wywrotem) i bytoby réwnoznaczne ze
zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych zasieg ten oblicza sie na podstawie 150%
obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar
wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.
Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w system
korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.
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Rys. 1 — Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwéj —
Zastosowania nr 4, 2013

Zakazy na terenie budowy:

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje
drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa (rozumianej jako rzut korony drzewa powiekszony o 1,5m) nie dopuszcza sie
do:

- lokalizowania obiektéw tymczasowych na potrzeby obstugi terenu budowy (np. biura i budynkéw
socjalnych budowy, toalet, itp.),

- sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych, kruszyw, gruntow itp. oraz odpadow (w tym mas
ziemnych pochodzgcych z robdt ziemnych),

- lokalizowania placow postojowych,

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- Zmian poziomu gruntu,

- wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym, odpaddéw chemicznych i
budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek budowlanych, w tym powstajgcych z ptukania i
mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym.
Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach. Umieszczanie znakow
informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest
usuniecie elementéw obcych po zakonczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewow:

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron. Preferowane jest
wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie
z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym szczegdtowy
plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy umiesci¢ w widocznym dla
wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowa¢ pracownikéw do stosowania.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.
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Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012

Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwdj —
Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomoca desek:

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokos$ci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek
konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2—3 m wysokosci);
- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdw amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o Srednicy minimum 8 cm;

- grubos¢ desek minimum 2 cm, ktdre nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasmg z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

- zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 ¢cm (nie powinno by¢
szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmow na korze);

- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej ziemig
szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;.

- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).

- zabezpieczanie pnia za pomoca desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktore stabilizowane sg palikami
oraz drzew wielopniowych.

Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktore stabilizowane sg palikami
oraz drzew wielopniowych.

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. . Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1. Element amortyzujacy gérny (zwiazany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

2. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

3. Deski oparte na gruncie, poza naplywami korzeniowymi

4. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

5. Deski zwigzane drutem na gérze i na dole

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocq desek.

Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakow, 2021
Wygrodzenie krzewdw, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy
ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajgcy korony
drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet — koparki, tadowarki, dzwigi,
itp.):

- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkow transportu i
skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

- miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzoér dendrologiczny
na budowie;
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- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie (arborysta,
ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa
(moga by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujacych zasad:

- lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenika¢ powietrzu,
lecz zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).

Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca wygrodzeri
(Rys. Jakub Jdzefczuk)

1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm

2. Podwyiszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewdw

3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatow

4. Podwiazanie gatezi mtodych drzew

5. Ciag techniczny —skraj ciaggu minimum 50 cm od wygrodzenia

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mftodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg
wygrodzen. Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakdw,
2021

Zabezpieczenie korzeni:

Nalezy w szczegdlnosci stosowal powyzsze zapisy przy konicznosci poruszania sie sprzetu
mechanicznego, transportu w strefie ochrony drzew.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i sSrodkéw transportu w obszarze strefy ochrony
drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku két pojazdow na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzern mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie do
warstwy darni;

- droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospotki; nie moze byc stabilizowana cementem ani zadnymi srodkami chemicznymi;

- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwg
geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla
tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie prefabrykowanych
ptyt betonowych lub Zzelbetowych, nie powinno sie uzywac nawierzchni wylewanych lub uktadanych na
mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytgcznie z zageszczonego
kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajaca.

Zabezpieczenie darni:

Ogdlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw, muraw, tak) jest unikanie poruszania sie
po nich wszelkich pojazdow i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia koniecznosci
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poruszania sie pojazddéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie
odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac odpowiednie zabezpieczenie
tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw pojazddw i maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200
ke;

- utozenie blatow (trapdw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

- utozenie warstwy zrebkdéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania
tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia
darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykona¢ tego samego dnia po wykonaniu
wykopow. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego pnia) promien
réowny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem, lecz nie mniej niz
2m.

W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywac¢ wytacznie recznie.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w obrebie wykopu,
co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie szkieletowe dodatkowo
stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy, a w przypadku ryzyka naruszenia
duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia Scian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopow krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej—mozna do tego celu
uzyé grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym
podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian
wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
$ciany z desek;

Okoto 70 cm

vvvvvv

Siatka Lub szalunek z desek

Mata, np. geowltknina, juta lub folia
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Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej

Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj —
Zastosowania nr 4, 2013

Pielegnacja roslin w trakcie i po zakoriczeniu prac budowlanych:

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych.

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

- wszystkich roslin znajdujgcych sie na terenie budowy;

- roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robdét budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

- podlewanie w okresach posuchy i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziata naprawczych.

Prace porzgdkowe po zakoriczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby:

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja
gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia glebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa
rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego
powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby wykona¢
w sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby:

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym witasciwosci gleby jest Scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub
wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy
zbadac¢ wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wtasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowej:
- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) —
kanaty napowietrzajagce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtab profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtab profilu
glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin. Nalezy
mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wtosnikow oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych
przypadkach oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

- scidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

—wykonanie biologicznych zabiegdw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.
Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.
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Nadzor w zakresie ochrony zieleni:
Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.
W trakcie robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér w zakresie ochrony zieleni przez inspektora
inwestorskiego ds. drzew i zieleni. Nadzor majgcy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z
przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.
Nadzér ten wymagany jest w przypadku:
- realizacji prac zwigzanych z urzadzaniem zieleni na terenach zieleni;
- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji z
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiérki);
- realizacji prac, ktore wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru w
zakresie ochrony zieleni:
- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);
- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich zgodnosci
Z przepisami prawa, umowga z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce,
ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;
- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie budowy;
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;
- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;
- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor inwestorski,
kierownik budowy, kierownicy robot);
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony
zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robot potrzeby wstrzymania ich;
- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.
Monitoring stanu zdrowotnego roslin:
Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie
budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznos¢ wdrazania
rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglagdach stanu zdrowotnego drzew i
krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na regularnosé tych czynnosci oraz mnogosé czynnikéw powodujgcych
pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Mogg to by¢:
— czynniki abiotyczne ($rodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne
(w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtfasciwy sktad
mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia Srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.
— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki, owady,
Slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).
Kontrola skutecznosci ochrony zieleni:
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzgdca terenu / zamawiajgcy na
biezgco sprawdzat skutecznos¢ zastosowanych sposobdw ochrony zieleni. Inspektor w szczegdlnosci
weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
—otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;
— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow lub sktadowania
materiatow) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierow,
rozpuszczalnikdw, paliw, Srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikow i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
— pofamane gatezie i konary roslin;
— zasypanie szyi korzeniowej;
—zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.
W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdéw ochrony zieleni
konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony zieleni.
Notatki i dokumentacja fotograficzna:

I __________________________________________________________________________________________________________|
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Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony
zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy oraz
dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz zalecane
dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty zrédtowe:

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj —
Zastosowania nr 4, 2013, t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w
procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
Krakow, 2021

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST A. Wymagania ogdlne.
6.2. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
—zgodnosci realizacji trawnika z siewu z dokumentacjg projektowa,
—zgodnosci zastosowanej ziemi urodzajnej potwierdzonej badaniami gleby i zaleceniami nawozowymi
—zgodnos$¢ mieszanki nasion traw,
— odtworzenie trawnika,
— pielegnacja
— zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas wykonywania robdt budowlanych.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. A ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3:
—Trawniki — m? (metr kwadratowy)

8.0. Odbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST pkt. A ,,Wymagania ogdlne”.

9.0. Warunki ptatnosci

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniac¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w dokumentacji projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie w sktad
ktorych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, mogagcych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja
kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

- Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkétkarzy Polskich. Warszawa,2008 r.
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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