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Zamówienie nr BZP-PU.511.137.2025/MN
er Gdańsk dnia 06.11.2025 roku

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ochrona terenu budowy do czasu 
rozpoczęcia III etapu robót dla zadania pod nazwą: Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu 
Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i 
terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki”.

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie ww. zamówienia publicznego o sygnaturze nr:
BZP-PU.511.137.2025/MN  
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, udziela 
poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy na obiekcie jest zainstalowany cały sprzęt (kamery, okablowanie, maszty, rejestrator i switch)?
Odpowiedź nr 1:
Wykonawca musi zapewnić własne urządzenia do prowadzenia monitoringu.

Pytanie nr 2:
Jeśli tak to proszę o informację o marce oraz modelu sprzętu.
Odpowiedź nr 2:
Patrz odpowiedź nr 1.

Pytanie nr 3:
Czy zapewniacie Państwo internet ze stałym adresem IP, czy to również musi zapewnić wykonawca?
Odpowiedź nr 3:
Wykonawca musi zapewnić sygnał internetowy we własnym zakresie.

Pytanie nr 4:
Jaka ma być częstotliwość wideo obchodów obiektu?
Odpowiedź nr 4:
Należy przyjąć częstotliwość wideoobchodów co 2 godziny.

Pytanie nr 5:
Czy w sytuacji, gdy system będzie bazował na analityce wizyjnej, wideo obchody są konieczne?
Odpowiedź nr 5:
Należy przyjąć, że wideo obchody są konieczne.
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Pytanie nr 6:
Rozumiem, że stałe źródło zasilania jest dostępne?
Odpowiedź nr 6:
Na terenie przedmiotowych obiektów dostępne jest stałe źródło zasilania elektrycznego.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 06-11-2025


		2025-11-06T11:47:38+0000
	Krzysztof Małkowski




