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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
(nazwy i kody wedtug , Wspdlnego Stownika Zamdwienr”)

(nazwy i kody wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamowien”)

A. Wymagania ogodlne

B. Roboty budowlane

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

UWAGA: W specyfikacjach przywotane przepisy szczegdtowe dotyczace norm mogg by¢ nieaktualne na dzien sporzadzenia specyfikacji
technicznej, poniewaz wg interpretacji organéw, np. Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.,
m.in. jesli nie mozna powotad sie na aktualne normy PN-EN, to mozna stosowac¢ normy PN i BN po sprawdzeniu, ze zawierajg one aktualne
dane techniczne; jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy stosowa¢ dotychczasowe normy PN na metody badan i oceny, a
jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagar norm PN-EN, to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badar wedtug PN-EN; nie zaleca sie
stosowac w specyfikacjach technicznych norm uznaniowych w jezyku obcym itp.
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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1.0. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2.0. Materiaty i urzadzenia
3.0. Sprzet
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robodt
6.0. Kontrola jakosci robdt
7.0. Obmiar robét
8.0. Odbidr robét
8.1. Rodzaje odbioréw
8.2. Dokumenty do odbioru robét
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot
8.4. Zgtoszenia do odbioru
8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbidr koncowy
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Dane ogdlne

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych polegajgcych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy
ul. Krélewskie Wzgdrze w Gdarisku, dzielnica Piecki Migowo, na dz. 65/11 obr. 050. Inwestycja jest
realizowana w ramach zadania pn.: ,RD 2025 Zakup nowych urzadzen na plac zabaw przy ulicy
Krolewskie Wzgdrze”. W ramach inwestycji zostang wykonane: roboty przygotowawcze, roboty
budowlane: montaz obiektéw matej architektury oraz uzupetnienie nawierzchni bezpiecznych z piasku.

1.2. Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt,
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych, o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione, przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robdt objetych ST
W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie:
e zabezpieczenie istniejgcych drzew przed rozpoczeciem robdét budowlanych bedacych
w obszarze i sgsiedztwie inwestycji
e roboty ziemne, wykopy pod fundamenty obiektéw wraz z usunieciem $mieci, znajdujacych sie
w podtozu,
e wykonanie fundamentow obiektow matej architektury,
e montaz obiektéw matej architektury:
- projektowanej hustawki wagowej,
- projektowanego pomostu z belkg,
e  miejscowa naprawa uszkodzonej tawki,
e odtworzenie / uzupetnienie nawierzchni bezpiecznej z piasku,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych.

1.4. Okreslenie podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw budowlanych.

1.4.2. Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe, stuzagce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.4. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe, przeno$ne wolno stojgce maszty antenowe.

1.4.5. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym.

1.4.8. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny, wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

1.4.11. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjna, zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego, tj. tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na
obronnos¢ i bezpieczenstwo panstwa, okreslone przez witasciwych ministrow i kierownikéw
urzeddw centralnych;

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.18. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz.U.2013 Poz. 932 ze zm.).
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1.4.19. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

1.4.20. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego,
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. Drodze tymczasowe]j (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu.

1.4.22. Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.26. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.28. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie,
okre$lone w Rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywe 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczacych procedur udzielania zamowiern publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008).

1.4.34. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.
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1.5.

1.4.35. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych,
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.39. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacjag umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie,
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i jednym kompletem
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw, w przypadku postawienia takiego

wymogu w SWZ.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi Wykonawca

i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

— Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany,
2/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
ktdéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
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1.5.3.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robdt,

— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych
ewidencjach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego

Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich

sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy

obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”

— dostepnosc¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez

Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub

ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru

robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Informacje na temat terenu budowy

1.5.4.1. Informacje ogolne

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robdt oraz je prowadzic, aby nie zaktdcaé
w sposob znaczgcy srodowiska przyrodniczego.

1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu
za pomocya tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci:
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- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

- wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
i likwidacji terenu budowy,

- zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,
ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw, od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen, zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak: rurociaggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy, potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia, naiz terenu robot. Uzyska on wszelkie, niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe, nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru —tj. protokotu odbioru korncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych
wtadz na swéj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 7 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolert wymaganych
do rozpoczecia i zakoriczenia robdt zgodnie z harmonogramem.
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1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.
Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
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Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
1.5.20. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda

obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych

norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pafnstwowe lub odnoszg sie do konkretnego

kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne, odpowiednie normy, zapewniajace réwny

lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszg

by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.0. Materiaty i urzgdzenia
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

2.2.

2.3.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, okreslonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje, zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie, odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc,
wskazanych w dokumentach umowy, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw, beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym

w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, mogg by¢

dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnient z odpowiednim Zarzgdem lub Dyrekcjg Drég

celem unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze s3g ujete

w cenie kontraktowej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
Wykonawcy lub podwykonawcdéw prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy
o ochronie drogi, przy czym Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ
co najmniej jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdét budowlanych (w tym takze
wywozu $mieci, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdow budowy.

b. Usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy, spowodowanych srodkami
transportu wykonawcy lub podwykonawcow.

c. Biezgce i systematyczne oczyszczanie drdog, po ktorych poruszaé sie bedg pojazdy Wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzgcych prace budowlanego, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu zabaw z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz
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z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie powyzszego
nastepuje staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego koszt.

5.0. Wykonanie robot

5.1.

5.2,

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt, beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badann materiatéw i robdt, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki, wptywajgce na prowadzenie robot. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Warunki kontraktu

Wykonawcy poszczegdlnych prac, dziatajg na podstawie kontraktu — umowy z inwestorem lub

generalnym wykonawcg. Warunki kontraktu muszg uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne,

okreslone w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Z uwagi na wewnetrzng spéjnosc¢ i koordynacje poszczegdlnych prac, niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catosc¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace, szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji, itd.

W  przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu, a dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami, pierwszenstwo majg zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu

na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi

normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac, powinien uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

— wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
poszczegdlnych prac,

— wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy,

— wymog przestrzegania harmonogramu ogdlnego budowy oraz harmonogramoéw szczegdtowych,

— wymogi wynikajgce z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej,

— wymogi wynikajace z przepiséw witadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych,

— wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej,

— wymodg wykonania dokumentacji powykonawczej,

— pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia,

— koszty ewentualnego zatwierdzania przez wtasciwe urzedy,

— koszty badan materiatow, elementéw budowlanych i sprzetu, wynikajgcych z ewentualnych
wymogoéw lokalnych wtadz oraz wymogow inwestora,

— koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej,

— koszty gwarancji i rekojmi,

— koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody, spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikow i sprzet oraz jego dostawcdédw, mieniu lub osobom w trakcie
wykonywania prac,

— koszty dostarczenia probek materiatéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy,

— koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Znajomos$¢ zakresu prac

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac, muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz

stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci Wykonawcy muszg zapoznac sie z:

— warunkami lokalnymi,

— warunkami gruntowymi,

— wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary elementow,
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

— stanem zaawansowania realizacji obiektu, w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac, majg obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych,

skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod

katem wymogdw kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac, zweryfikowac na miejscu prawidtowos¢

przyjetych wymiardow, podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych

korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy
bezzwtocznie powiadomié projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegdlni wykonawcy powinni, o ile to mozliwe,

wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg Ilub montazowa. Dokumentacja ta podlega

zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywac zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot, okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny

koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét, bedg

oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji robot, bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca.

Roboty rozbidrkowe

Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usungc i zutylizowaé. Postepowanie z tymi elementami

z rozbiorki, powinno by¢ zgodne z Ustawg o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587)

oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.

2020 poz. 10).

Projekt zagospodarowania placu budowy

Zaplecze budowy organizuje Wykonawca, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego, dotyczace

przygotowania placu budowy do prowadzenia robdt, wyposazenia budowy w niezbedne instalacje

tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne do wykonania robot, postepowania w przypadku
stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

— sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich warunkéw

komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposéb zapewniajgcy komfort

publiczny oraz wyposazenia budowy w urzadzenia, zapewniajgce bezpieczenstwo personelu budowy

i 0s6b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow plandw organizacyjnych i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

— utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

— wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopdw,

— uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ petng obstuge geodezyjng (w zakresie obstugi realizacyjnej

inwestycji oraz ewentualnych opracowan projektowych) i geotechniczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia

robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie

potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych, wyznaczonych przez

Wykonawce.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy

i harmonogram robdt, do jego akceptacji.

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak: odwodnienie,

linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodocigg, gazocigg i tym podobne,

przed rozpoczeciem wykopdw lub innych prac moggacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia wodociggu i gazociggu, stupdw i linii energetycznej,

kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub

jego Podwykonawcdw, podczas wykonywania robot.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie, powstate uszkodzenia na witasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg

dziatalnoscia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzdr eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad

wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy

uwzglednic¢ je w kwocie kontraktowe;j.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg, okreslony przepisami administracyjnymi

o porzadku.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel. Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robodt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, celem stwierdzenia, ze poziom robdt jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych, normach, wytycznych, itp. W przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie okreslone,
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Jezeli sprzet badawczy, bedzie posiadat niedociggniecia na tyle powazne, ze mogg one
wptyngé ujemnie na wyniki pomiardw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecie w pracy laboratorium
lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatow i robot.

6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST.
Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:
1) Czesc ogdlna:

— system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, itp.,

— sposéb i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy,

— przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Cze$¢ szczegdtowsq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn — urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaje i czestotliwos$¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacje i sprawdzenie urzgdzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczegélnych robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
Jezeli specyfikacja ogdlna warunkéw zamodwienia nie wprowadza koniecznosci przedstawiania
Programu Zapewnienia JakosSci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia, bedg omoéwione i zapisane
w trakcie przekazywania placu budowy (wg wyzej wymienionych punktéw).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat 1ISO 9001 (lub inny), jest on zobowigzany

do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci, zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,

Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentéw, potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium

do wykonywania konkretnych badan.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru autorskiego kopie raportéw, z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie, okreslonym w Programie

Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie), bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli,

zapewniona bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST, na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja, okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdérych mowa w rozporzadzeniu Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci  uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
a) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw, stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot, przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.
b) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
c) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a) i b) nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robdt,

) protokoty z narad i ustalen,

) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy, bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy, bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu

na zyczenie zamawiajgcego.

6.8. Program prob koricowych i szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu prob koncowych. Program ten zawierac
bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania prob koficowych. Program przygotuje Wykonawca
i przedtozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia, w terminie do 1 miesigca przed datg rozpoczecia
prob koncowych, wedtug aktualnego harmonogramu robdt. Program bedzie zawierat wszystkie
szczegbtowo opisane czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakorczeniu préb
koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z kontraktem.
Program wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego i Inzyniera.
Wykonawca zawrze w programie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii, wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku,
program bedzie uwzgledniat wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych
dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia
nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan kontraktu, Inzynier odrzuci program, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

Ponadto:

— Wykonawca robdt przeprowadzi szkolenie zatogi potrzebnej do obstugi obiektu, zaréwno na etapie
przekazania do obstugi w okresie przejsciowym oraz przed przekazaniem koricowym.

— Szkolenie powinno sie odbywad na miejscu montazu poszczegdlnych urzadzen.

— Szkolenia dla pracownikdw, powinny odbywac sie na stanowiskach pracy, dostosowanych do funkcji
szkolonej osoby.

— W trakcie szkolenia nalezy zaznajomi¢ szkolonych z catoscig procesu technologicznego, na poziomie
dostosowanym do funkcji szkolonej osoby.

— Szkolenie musi obejmowac zagadnienia dotyczgce automatyki, wspotpracy urzadzen, na poziomie
dostosowanym do stanowiska pracy.

— Czas szkolenia wg oceny Wykonawecy lecz gwarantujgcy wystarczajgce przygotowanie szkolonych
0s6b do samodzielnej obstugi urzadzen i szkolenia reszty zatogi.

— Wszelkie awarie dostarczonych urzadzen lub innych elementéw, wywotane przez wadliwg prace
dostarczonych urzadzen, ktéra spowodowana zostata brakiem umiejetnosci przeszkolonej obstugi,
na skutek udowodnionego niedostatku treningu, bedg uznane za spowodowane przez Wykonawce
i on tez poniesie koszty usuniecia awarii, z catkowitg wymiang uszkodzonego urzadzenia wiacznie,
o ile bedzie to konieczne.

— Woykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu Zamawiajgcego, zgodnie z programem szkolen,
przez siebie dostarczonym.

— Celem szkolen, przeprowadzanych przez Wykonawce, jest zapewnienie kursantom takich
umiejetnosci, aby byli oni zaznajomieni ze wszelkimi aspektami dziatania i obstugi, procedur,
wytgczania komponentdéw/urzadzen, dostarczonych i zainstalowanych w obiekcie.
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Wykonawca winien zapewni¢ wykwalifikowany i kompetentny personel szkoleniowy, ktéry wykonywat
juz podobne zadania, w zblizonych warunkach.

Szkolenia i materiaty szkoleniowe, winny by¢ w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe winny zosta¢
przekazane w 3 egzemplarzach zamawiajgcemu.

7.0. Obmiar robot

7.1

7.2,

7.3.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
aich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét, wchodzgcym w sktad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m?] z dokfadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku. llosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem
robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowad zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

Wszystkie wyniki obmiaru, sg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach, podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze, wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdét, dokonuje Kierownik budowy. Ksiega obmiaru stanowi dokument,
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

Obmiary wykonanych robdt, przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez
caty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.4.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm,
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. Odbidr robdt
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robdt, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. roboty przygotowawcze,
ziemne, itp.). Odbiodr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych z reguty catos¢
techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang cze$¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakorczenia i odbioru.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie, ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt, dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 22
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig,

— wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robodt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza;
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji
materiatow pochodzgcych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, optaty za zajecia pasa
drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczng,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wtgczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami
za zajecia gruntu i inne,

— inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 ze zm.)
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Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320. ze
zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1194)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. podstawie: Dz. U. z 2025 r. poz. 889)
Ustawa o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (t.j. Dz.U.2016 Poz. 1968)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003 Nr 169 Poz. 1650 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 Poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 Poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 45)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom |, II, lll, IV, V),
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

Obowigzujgce normy.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. UStUGI

B-01.00.00.
kod CPV —71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne i techniczne
71355000-1 Ustugi pomiarowe

B-01.00.00 Wyznaczenie trasy i punktéw pomiarowych

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiér robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Krélewskie
Wzgdrze w Gdansku, dzielnica Piecki Migowo, na dz. 65/11 obr. 050. Inwestycja jest realizowana
w ramach zadania pn.:,,RD 2025 Zakup nowych urzgdzen na plac zabaw przy ulicy Krélewskie Wzgdrze”.
1.2. Zakres robdt objetych SST
Zakres zawarty w niniejszej specyfikacji obejmuje:
- wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktodw gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenia lokalizacji obiektow matej architektury,
- wyznaczenie lokalizacji nawierzchni,
- stabilizacja punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zanieczyszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.

2.0. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet pomiarowy

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki

- pale, paliki drewniane,

- prety stalowe,

- elementy potrzebne do wyznaczenia punktéw geodezyjnych,

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0. Transport

Transport sprzetu i materiatu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z uwzglednieniem warunkéw
i stanow drog.

5. 0. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i obliczenia geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdzinig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Projektanta. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie punkty muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byc zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
6.0. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.
Kontrole jakosci prac pomiarowych z wyznaczeniem punktéw i punktow wysokosciowych nalezy prowadzic¢
wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
= 0$ ciggdbw komunikacyjnych nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz na prostych co najmniej co 200 m,
= robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu.
7.0. Obmiar robodt
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST podano w ST pkt. A. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét jest m (metr biezacy).
8.0. Odbidr robot
Odbidr robdt na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST podano w SST pkt. A. Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi i punktow wysokosciowych projektowanych
elementow,
- ewentualne uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wykonanie pomiardw biezgcych i powykonawczych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa,
- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utawiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- aktualizacja mapy.
10.0. Przepisy zwigzane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGiK-1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK-1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK-1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIiK-1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK-1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIiK-1983.

Uwaga: Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czytac razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane scisle w zgodzie z normami krajowymi lub
z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, ze szczegélnym naciskiem
na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

C-02.00.00.
C. ROBOTY BUDOWLANE
Roboty ziemne

kod CPV —45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

C-02.00.00 Roboty ziemne
C-02.01.00 Wykopy
C-02.02.00 Zasypki
C-02.03.00 Transport gruntu

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiary robot

8.0. Odbiory robot

9.0. Pfatnosci

10.0. Uwagi szczegdtowe
11.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Krélewskie
Wzgbrze w Gdansku, dzielnica Piecki Migowo, na dz. 65/11 obr. 050. Inwestycja jest realizowana
w ramach zadania pn.:,,RD 2025 Zakup nowych urzgdzen na plac zabaw przy ulicy Krélewskie Wzgdrze”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
1) wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z usunieciem smieci znajdujacych sie
w podtozu,
2) zabezpieczenie warstw gruntu i sktadowanie do ponownego wykorzystania, w celu uksztattowania
uzupetnienia gruntu,
3) przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,
4) uzupetnienie nawierzchni bezpiecznej do pozgdanej gtebokosci
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, SST i poleceniami Inzyniera.
2.0. Materiaty
2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu,
- grunt do zasypki z odktadu,
2.2. Do zasypywania wykopow moze byc¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych, gruz itp.
2.3. Zrédta uzyskania materiatéw (piaski, zwiry, inne kruszywa, humus)
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskania lub
wydobywania kruszyw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru jesli wystgpi koniecznosé.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggtly, spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.6. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw, mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy,
z przeznaczeniem innych niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrdodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 29
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ i zutylizowac przez Wykonawce, za zgodg Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i SST,
a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot,
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow: narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, itp.,
— w strefie ochrony drzew zastosowanie wytgcznie sprzetu do robot recznych, topaty, itp.
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,
— transportu mas ziemnych: samochody samowytadowcze, tadowarki.
4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STT pkt. A Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg ze wzgledu na specyfike zadania
gtéwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego:
- koparka (mata)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty w $rodku transportowym nalezy umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST pkt. A Wymagania ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normami przytoczonymi ponize;j.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie
z dokumentacjg okreslajagcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okredli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.
Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres robot przygotowawczych:
- przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca do segregowanego gromadzenia odpadow poza strefg
ochronng istniejgcych drzew i krzewdw,
- zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych robdt,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
- przygotowanie i oczyszczenie terenu,
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- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
- zdjecie warstwy nawierzchni z niezbednych powierzchni terenu oraz jej zmagazynowanie,
- oczyszczenie gruntu ze $mieci
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych.

5.3. Roboty zasadnicze
Harmonogram i technologia prowadzenia robdét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN:
- wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;
- organizacja wjazddéw i wyjazdéw;
- zabezpieczenie istniejacej zieleni, drzew i krzewow przed uszkodzeniem;
- wyznaczenie i urzagdzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;
- wyznaczenie drdg transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
- roboty rozbiorkowe i demontazowe,
- usuniecie $Smieci z terenu,
- wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektow, nawierzchni;
- roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych oraz
wykopy pod fundamenty obiektow matej architektury wraz z usunieciem gruzu, $mieci znajdujgcych sie
w podtozu,
- zabezpieczenie warstw gruntu i sktadowanie do ponownego wykorzystania, w celu uzupetnienia gruntu,
przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie;
Uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych
w czasie prac budowlanych.

5.4. Odspojenie i odktad urobku
Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie/przykrycie wykopu,
- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwad
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne.
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5.5. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi— 20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem roboty.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych w sposdb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczaé na wysokosciach nie rdoznigcych sie o wiecej niz 25 cm
po zageszczeniu po przeciwnych stronach, chyba, ze Inspektor Nadzoru dopuszcza inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypdw bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia.

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢
budynkdéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usungé wszelkie
uszkodzenia i straty wynikajace z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia powinno by¢ réwne i pozbawione jakichkolwiek
zanieczyszczen. W przypadku natrafienia na $mieci grunt nalezy dokfadnie oczysci¢. Zasypke wykopow
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi
w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza
w miejscu wykopu. Wspotczynnik zageszczenia Is = 0,97-1,0.

Nalezy wykona¢ badanie podtoza w miejscu projektowanych nawierzchni amortyzujgcych, w celu
okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. zageszczenia gruntu. Wyniki badan nalezy przedstawic
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjag¢ odpowiednie rozwigzania podbudowy nawierzchni
w zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami
przyjetymi, a rzeczywistymi ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Prace nawierzchniowe, w tym posadowienie podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora drogowego. Przed wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyskac¢ zgode inspektora drogowego
DRMG, po wczesniejszej w wizji w terenie i ocenie istniejgcych warunkdéw gruntowych. Zobowigzuje sie
Wykonawce robot budowlanych do odbioru robdt zanikowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.0. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.

1)

6.1.

6.2.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp.11.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,
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- materiaty do zasypki,
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty i roboty niespetniajgce wymagan podanych w projekcie i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgca zasadniczego
wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakoscé.
7.0. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
—wykopy (m3)
— zasypki (m3)
—transport gruntu (m3) z uwzglednieniem odlegtosci transportu,
8.0. Odbior roboét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
w ST A. Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone przez Inspektora. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
9.0. Podstawa ptatnosci
Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad,
- utrzymanie wykopu.
Zasypki — ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
10.0. Uwagi szczegotowe
Przydatnosc gruntéw z wykopdw zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopdw.
11.0. Przepisy zwigzane
Dokumentacjg odniesienia jest:
- SWz
— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona
przez Zamawiajgcego
— dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
— normy
— aprobaty techniczne
— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
PN-B-04452, PN-EN 1997-2,2009 Grunty budowlane. Badania polowe
— PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. Podziat i opis gruntéw
PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie
PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
— PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.
Inne:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegdlnosci:
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (t.j. Dz.U. 2012 Poz. 463),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2025 Poz. 647),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 Poz. 960),

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
awtym:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 Poz. 169.1650),

— Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-09.00.00.
kod CPV —45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

C—04.00.00. Uzupetnienie nawierzchni z piasku

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robodt
8.0.0dbiér robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Krélewskie
Wzgdrze w Gdansku, dzielnica Piecki Migowo, na dz. 65/11 obr. 050. Inwestycja jest realizowana
w ramach zadania pn.:,,RD 2025 Zakup nowych urzgdzen na plac zabaw przy ulicy Krélewskie Wzgdrze”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z uzupetnieniem nawierzchni bezpiecznej piaskiem ptukanym o frakcji 0,25mm do 2mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST A ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ST, SST i
poleceniami inzyniera.
2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Warstwy nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego po uzupetnieniu:
- 30cm piach kopany, drobnej frakcji 0,25-2mm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny,
- grunt rodzimy wyrownany.
Nawierzchnia bezpieczna po uzupetnieniu powinna mie¢ gtebokos¢ 30cm.
2.5. Aprobata techniczna
Piach z atestem PZH.
2.6. Ksztatt, wymiary
Powierzchnia piachu w strefach bezpiecznych obiektéw budowlanych ok. 32 m?.
2.7. Obramowanie
Brak obramowania nawierzchni bezpiecznej.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Do wykonania robdét zwigzanych wykonaniem uzupetnienia nawierzchni nalezy stosowac sprzet typu:
- koparko-tadowarki,
- taczki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych,
- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST, szczegdlnie w zakresie ochrony istn. zieleni. Roboty zwigzane
z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4.0. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu dostosowanego do miejscowych
warunkéw i nosnosci podtoza z uwzglednieniem ochrony istn. zieleni. Transport piasku powinien
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odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. Wszystkie uszkodzenia nawierzchni lub poszycia gruntu
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed prac budowlanych staraniem i na koszt Wykonawcy.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST A, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Podtoze
Podtoze pod uzupetnienie nawierzchni piaskowej stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.
Podtoze musi by¢ réwne i pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen. W przypadku natrafienia na $mieci,
grunt nalezy doktadnie oczysci¢. Zasypke wykopow nalezy wykonac zgodnie z normg PN-5-02205
i zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy.
W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi ewentualne
zmiany nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace nawierzchniowe nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego. Przed wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyskac
zgode inspektora drogowego DRMG, po wczesniejszej wizji w terenie i ocenie istniejgcych warunkow
gruntowych. Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do odbioru robdét zanikowych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3. Pielegnacja nawierzchni
Nawierzchnie nalezy oczysci¢ z lisci, gatezi. Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu, powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw
i uzupetnienia nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. W trakcie uzytkowania placu zabaw, zarzgdca terenu powinien
uzupetnia¢ wymagang grubos$¢ nawierzchni amortyzujgcej piasku ptukanego, w celu zachowania
bezpieczenstwa uzytkownikow.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania piasku przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent nawierzchni posiada
atest wyrobu.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robét i ich zgodnosci z ST.
Badania kontrolne obejmuja kontrole:
- rownosci nawierzchni,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Nalezy wyréwnac nawierzchnie bezpieczng z istniejgcg nawierzchnig placu zabaw. Rdznica pomiedzy
rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi istniejgcej nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Wymiary nawierzchni bezpiecznej dostosowa¢ do wymiardw powierzchni bezpiecznej dla wybranego
obiektu budowlanego.
6.4.5.Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ 10 dni po jej utozeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach. Nalezy zachowac tgczng grubos¢ nawierzchni bezpiecznej min. 30cm.
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6.4.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych niz okreslone
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy przez nasypanie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosci, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach i ponownie wyrdwnanie. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty napraw i pomiarow poniesie Wykonawca.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST A ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni.
8.0. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST A ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg: przygotowanie podtoza.
9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  zakupitransport materiatow,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie gruntu rodzimego,
— roztozenie warstwy uzupetniajgcej nawierzchni, wyréwnanie do wymaganego profilu,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan kontrolnych nawierzchni,
— utrzymanie nawierzchni w czasie trwania robot.
Podstawa ptatnosci stanowi protokoét odbioru robdt przyjetych przez Inspektora nadzoru.
10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
— PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
— PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
— PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen”
— PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,
— PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn”,
— PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”,
— PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci”,
— PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenia organiczne”,
— PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles”,
—  PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”,
PN-B-11112 , Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych”,
—  BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni fata i planografem”,
— PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku,
— PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.
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Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY BUDOWLANE

C-11.00.00.
kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
kod CPV —45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

C-05.00.00. Obiekty matej architektury

SPIS TRESCI

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbior roboét

9.0. Warunki ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na doposazeniu istniejgcego placu zabaw przy ul. Krélewskie
Wzgdrze w Gdansku, dzielnica Piecki Migowo, na dz. 65/11 obr. 050. Inwestycja jest realizowana
w ramach zadania pn.:,,RD 2025 Zakup nowych urzgdzen na plac zabaw przy ulicy Krélewskie Wzgdrze”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obiektéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST A. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Przedstawione w dokumentacji i SST urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania
bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana rownowaznos$¢ elementow
zamiennych dotyczy wymiardow, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw, wymiaréw lub obliczert wobec
wszystkich elementow wyrobdw, zatozen) traktowanych w zaleznosci od danego parametru podanego
w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry
(rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzanie réwnowazne muszg miesci¢ sie
w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto
zachowywac proporcje zgodng ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiaréw lub obliczen
danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

2.2. Wymagania dla elementéw matej architektury
Projekt zaktada usytuowanie nastepujgcych obiektow matej architektury:

- hustawka wagowa,
- pomost belka.

W strefie bezpiecznej nowych iistniejgcych urzadzen zabawowych nie mogg znajdowac sie inne obiekty,
urzadzenia, elementy, itp. Strefa musi by¢ wolna od wszelkich przeszkdd. Urzadzenia nalezy montowac
z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzadzenia minimalnych stref bezpieczenstwa.
Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urzgdzenia w strefie bezpieczenstwa innego
urzadzenia. W przypadku niejasnosci i niezgodnosci wymiardw, lokalizacji istniejgcych urzadzen
zabawowych na placu zabaw, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta.
Projektowane urzgdzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowga: nazwg, adresem
producenta, metryczka urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej
wydania.
Na stupach projektowanych urzadzen zabawowych nalezy umiesci¢ oznaczenie poziomu
podstawowego nawierzchni amortyzujacej, potrzebne do konserwacji — uzupetnienia tej nawierzchni.
Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniach logotypow producentéw.
Na placu zabaw nie moga znajdowac sie ostre krawedzie. Wszystkie krawedzie na placu zabaw powinny
by¢ wykonczone promieniem min. 3mm. Na ogrodzeniu nie mogg znajdowac sie ostre elementy,
wystajgce prety i krawedzie.
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Wszystkie urzgdzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
scisle wg. zalecen producenta, fundamenty dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych
wystepujgcych na przedmiotowym terenie. Posadowienie fundamentéw urzadzen powinno by¢
uzaleznione od aktualnego poziomu wodd gruntowych. Montaz urzadzen nalezy wykonad zgodnie
z dostarczong przez producenta urzadzen instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel,
na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03.
Nalezy wykopac¢ dot pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar podstawy betonem, okresli¢ centrum
obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do instalacji urzadzenia. Fundamenty, elementy
mocujgce powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.).
Urzadzenia zabawowe nalezy zakupic¢ jako gotowe u producenta urzadzen placow zabaw. Nie dopuszcza
sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikdw posiadajgcych mniejszg odpornosc na
eksploatacje oraz dewastacje. Przedstawione w projekcie urzgdzenia zabawowe zostaty
zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i posiadajg certyfikat wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA. Urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane i zamontowane zgodnie
Z W/W norma.
Wszystkie elementy urzadzen zabawowych muszg by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, uzyte materiaty, powtoki zgodne z normami bezpieczenstwa, odpowiednie
i bezpieczne do stosowania na placach zabaw.
W trosce o bezpieczenstwo dzieci, nowe urzadzenia zabawowe muszg posiadac certyfikat wydany przez
jednostke posiadajgcg akredytacje PCA na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
1+A1:2024-03. Nie dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke
certyfikujaca tj. nieposiadajgcag akredytacji, nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu
- deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny
podmiot. Na przestawione, istniejgce urzadzenia zabawowe nalezy przedstawi¢ deklaracje zgodnosci
znorma PN-EN 1176-1+A1:2024-03.
Dodatkowo nalezy wykonaé¢ kontrole pomontazowg na nowe urzadzenia zabawowe, na zgodnos¢
z normami placéw zabaw PN-EN 1176, w tym aktualng normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie
i nawierzchnie placow zabaw. Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do przedstawienia
w dniu odbioru pozytywnego swiadectwa z kontroli pomontazowej oraz sprawozdania
z przeprowadzonej inspekcji. Swiadectwo oraz sprawozdanie pomontazowe musi by¢ wystawione przez
niezalezng, akredytowang jednostke inspekcyjng zajmujacg sie kontrolg placéw zabaw.
Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikow posiadajgcych mniejszg
odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatéw
zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.
Certyfikaty wraz z kartami techniczno - materiatowymi projektowanych urzadzen zabawowych nalezy
przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcemu / Inwestorowi przed wbudowaniem urzgdzaniem.
2.2.1. Hustawka wagowa.

Wymiary (m) wys. x szer. x dt.: 1,10m x 0,50m x 3,98m. Obszar bezpiecznej obwiedni: 2,50m x 5,08m.
Wys. swobodnego upadku: 0,98m. Powierzchnia strefy bezpiecznej: 12,7m2. Przedziat wiekowy
uzytkownikow: 3-12 lat. llos¢ uzytkownikdw: 2. Hustawka w konstrukcji z rur stalowych: ¢ 76,1 mm,
¢ 48,3 mm (zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy; wykonczenie: lakier poliestrowy, ptyta hdpe).
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie, fundamenty wg zalecen
producenta dostosowane do istniejgcych warunkdéw gruntowych.
Produkt jest zgodny z grupg norm: PN-EN 1176. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat wydany
przez jednostke akredytowang PCA. Karta materiatowa z certyfikatem do przedtozenia Zamawiajgcemu
w celu akceptacji, przed zamodwieniem obiektu. W dniu odbioru, urzadzenie musi posiada¢ aktualny
certyfikat wydany przez jednostke akredytowang PCA potwierdzajgcy wykonanie urzadzenia zgodnie
z normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 oraz pozytywne $wiadectwo z kontroli
pomontazowe;.
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2.2.2. Pomost z belka:
Wymiary (df. x szer. x wys.): 1,40m x 0,66m x 2,29 m. Powierzchnia zderzenia: 5,24m x 3,66m.
Pole powierzchni zderzenia: 19,2 m2. Max. wysokos¢ upadku: 0,6 m. Wiek uzytkownikéw: 3-12 lat.
llos¢ uzytkownikéw: 1. Urzadzenie w konstrukcji z rur ¢ 76,1 mm oraz rur stalowych o réznej Srednicy
(zabezpieczenie konstrukcji: impregnacja, podktad cynkowy; wykonczenie: tancuch nierdzewny, lakier
poliestrowy). Urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie, fundamenty
wg zalecen producenta dostosowane do istniejgcych warunkow gruntowych.
Produkt jest zgodny z grupg norm: PN-EN 1176. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat wydany
przez jednostke akredytowang PCA. Karta materiatowa z certyfikatem do przedtozenia Zamawiajgcemu
w celu akceptacji, przed zamdwieniem obiektu. W dniu odbioru, urzadzenie musi posiada¢ aktualny
certyfikat wydany przez jednostke akredytowang PCA potwierdzajgcy wykonanie urzadzenia zgodnie
z normami PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 oraz pozytywne swiadectwo z kontroli
pomontazowe;.
2.2.4. Istniejaca tawka do miejscowe]j naprawy, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie 10 tawek betonowych z podtokietnikami. Podtokietniki
wykonane z ptaskownikoéw stalowych, o przekroju prostokatnym (50-60mmx5mm), konstrukcja nosna
siedziska wykonana z ptaskownikéw 50x5mm, oparcie z ptaskownikéw stalowych o przekroju
prostokgtnym (50mmx5mm) oraz katownikdw 50x50mm, podstawa wykonana z betonu licowego
w kolorze jasnoszarym. Waga fawki ok. 200 kg, dtugos¢ catkowita tawki 195-200 cm, dtugosc¢ siedziska
tawki 180-185mm, szerokos$¢ tawki 44-45 cm, wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu 40-45 cm,
gtebokosc siedziska 40-45 cm, elementy stalowe tgczgce ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, odpornej
na warunki atmosferyczne, malowane proszkowo, kolor RAL 7016 (grafitowy).
Szczeble z drewna lisciastego o przekroju 60 x 40mm (12 sztuk na tawke). Oparcie wykonane z 6 desek,
o przekroju prostokatnym (60mmx40mm), siedzisko wykonane z 6 desek, o przekroju prostokatnym
(65mmx40mm). Deski wykonane z drewna twardego lub bardzo twardego olejowanego, taczenie
elementow drewnianych z elementami stalowymi s$rubowe, ocynkowane, tgczenia elementéow
stalowych z drewnianymi wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy ich fatwy demontaz, drewno nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkéw i zywic w rozpuszczalnikach
zabezpieczajgcej przed: warunkami atmosferycznymi (deszczem, $niegiem oraz mrozem,
promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glondw itp., Scieraniem).
Potgczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi s$rubowe, ocynkowane, tgczenia
elementow stalowych z drewnianymi wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz, otwory
w elementach metalowych zabezpieczone gumowymi naktadkami, wszelkie elementy, w ktérych
mozliwe jest gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloscig otworéw umozliwiajgcych
swobodny odptyw wody i gromadzacego sie piasku.
Istniejgca uszkodzona tawka jest w dostatecznym stanie i wymaga miejscowej naprawy - brakuje
1 szczebla drewnianego.
Zobowigzuje sie wykonawce robdét budowlanych do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w celu
sprawdzenia stanu technicznego tawki. Ocene nalezy dokona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru
inwestorskiego, w celu ustalenia zakresu naprawy tawki z Zamawiajgcym. Nalezy uzupetni¢ brakujgce
elementy tawki. Przed zamdwieniem ww. elementéw nalezy wykona¢ wizje w terenie, aby uzyskac
wszelkie niezbedne informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej realizacji zamowienia, tawke
nalezy zmierzy¢ w terenie.
3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury
Obiekty / elementy matej architektury bedg montowane recznie oraz przy pomocy zurawia
samochodowego lub wciggarki zamontowanej na samochodzie. Uzywany bedzie reczny sprzet do
wykonania wykopdéw pod fundamenty oraz narzedzia reczne do montazu elementow.
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Sprzet do montazu elementdéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.
4.0. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A. Wymagania ogdlne.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2. Transport elementéw matej architektury i materiatéw do fundamentowania
Elementy matej architektury beda transportowane w sposéb przewidziany przez ich producenta.
Nalezy je chroni¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady dotyczgce wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie fundamentow.
Fundamenty pod obiekty matej architektury nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Grunt wydobyty pod fundamenty nalezy zutylizowa¢. Fundamenty zostang
wykonane wg wytycznych producenta danego urzgdzenia. Posadowienie obiektéw matej architektury,
urzadzen zabawowych musi by¢ dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych przez Wykonawce
robot budowlanych. Montaz i fundamenty urzadzenia zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu
przekazanej przez producenta danego urzadzenia.
5.3. Montaz elementéw matej architektury
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ zamocowania elementéw
- jakos¢ dostarczonych elementéw — do akceptacji Zamawiajacego.
Wyroby powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz powinny by¢
przechowywane, transportowane i montowane zgodnie z instrukcjg Producenta, w sposdb zapewniajgcy
niezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta
zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:
e Nazwe i adres producenta
e Nazwe wyrobu
e Date produkcji
® Mase netto
e Podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapiséw Atestu Higienicznego i Aprobaty
Technicznej
Na urzadzeniach zabrania sie umieszczania logo firmy producenta.
Montazu urzadzen nalezy dokonac scisle wedtug instrukcji producenta. Zobowigzuje sie Wykonawce
robdt budowalnych do przedtozenia dokumentacji posadowienia obiektow matej architektury.
W czasie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na statecznos¢ zamontowanych urzadzen oraz
zabezpieczenie ewentualnych wystajgcych elementdw montazowych tak, aby nie spowodowaty
mozliwosci zranienia sie przez osoby korzystajgce z urzgdzen. Fundamenty muszg by¢ zanizone, nie moga
by¢ widoczne z poziomu uzytkownika. Fundamenty muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-
03 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.
6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zadania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystapieniem
Karty techniczno — materiatowe obiektéw matej architektury nalezy przedstawié¢ Inwestorowi do
akceptacji, przed wbudowaniem.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent lub dostawca dostarczyt
wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej ST dokumenty oraz wszystkie czesci elementéw matej
architektury.
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Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci z normami, Wykonawca powinien dokona¢ kontroli
wszystkich elementow i czesci ztgcznych, sprawdzajgc m.in.:
- stan powierzchni zewnetrznych (i wewnetrznych, jezeli to mozliwe) elementdw, ktéra nie powinna
posiadac wad, rys i peknieg,
- grubos¢ powtok pokrywajacych elementy metalowe — metodami nieniszczgcymi wg PN-H-04623 lub
innymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Wyniki tych badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Sprawdzenie fundamentdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaleceniami producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanego montazu elementdw matej architektury polega
na poroéwnaniu ich wykonania i dziatania z instrukcjami przestanymi przez dostawce lub producenta.
Zauwazone odchytki wymiarow nie mogg by¢ wieksze od podanych przez producenta i w kartach
fundamentow.
Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementow stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wiasnym zakresie, wyniki
tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inzynierem.
Kontrola robét obejmuje:
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg budowlang,
- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,
- sprawdzenie certyfikatéw PCA, deklaracji zgodnosci z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03 na urzgdzenia
zabawowe,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.
Badania gotowych elementdw powinno obejmowad co najmniej sprawdzenie:
- wymiarow — tasma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,
- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,
- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub pekniec,
- potgczen konstrukcyjnych — na zgodnosé z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- Wykluczone sg ostre narozniki i kanty. Powierzchnie nieheblowane, gtadkie i w kazdym wypadku
bezodpryskowe. Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementéw.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,
- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg budowlana.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.4. Kontrola i konserwacja zamontowanych elementéw matej architektury
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i konserwacji zamontowanych obiektéw/elementéow matej
architektury do momentu odbioru ostatecznego robdt przez Zamawiajgcego i wydania $wiadectwa
przejecia. Wszelkie powierzchnie elementéw stalowych nie powinny wykazywac¢ wad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowan i naderwan, korozji. Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, a nastepnie malowane proszkowo w kolorze okreslonym
w dokumentacji projektowe]j z zachowaniem odpowiednich wymogodw. Nie dopuszcza sie malowania
elementow na budowie. Elementy drewniane o powierzchni gtadkiej, zaokraglonej, zabezpieczone
Srodkami nie barwigcymi drewna przed biokorozja.
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Najpdzniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu dostarczone przez
producenta lub dostawce urzadzen instrukcje kontroli i konserwacji elementow.

Obiekty matej architektury nalezy utrzymywacé w czystosci regularnie czyszczac je letnig woda
z roztworem mydta. Absolutnie zakazane jest uzywanie chemicznych rozpuszczalnikéw do czyszczenia
drewna i stalowych czesci.

W ramach kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ stan obiektéw matej architektury, w tym stan konstrukcji stalowych, powierzchni
drewnianych, hpl/hdpe i czesci betonowych; wszelkie uszkodzenia usuwaé wedtug instrukcji
producenta;

- sprawdzi¢ stan potgczen - Srub tgczacych czesci drewniane, hpl/hdpe do konstrukcji stalowej -
i w razie potrzeby dokreci¢,

- kontrola powtok lakierniczych i korozji,

- kontrola kompletnosci,

- kontrola stabilnosci sprzetu i mocowania do fundamentéw;

- kontrola oznaczen urzadzen i regulaminu;

W przypadku pojawienia sie korozji na elementach stalowych, nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami
producenta. Elementy z hpl/hdpe - zaleca sie przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ konserwacje
zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku znacznych uszkodzen i koniecznosci konserwacji duzych, zaniedbanych powierzchni zaleca
sie czynnosci naprawcze i konserwacyjne powierzy¢ producentowi obiektéw lub, w razie koniecznosci,
zamoéwic¢ nowe elementy.
7.0. Obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. A ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3:
- sztuka/komplet dla zmontowanych elementéw/ obiektéw matej architektury.
8.0. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST pkt. A, Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr czesciowy, koricowy i ostateczny
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie fundamentéw.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST A "Wymagania ogdlne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach
producentéw urzadzen.
Odbiér elementdéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub), srednice
otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw.
Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu
Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu,
- zgodnosc¢ elementu z projektem budowlanym.
Zobowigzuje sie Wykonawce robdt budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego
Swiadectwa z kontroli pomontazowej oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji na zgodnosé
z aktualnymi normami PN-EN 1176, w tym PN-EN 1176-1+A1:2024-03. Swiadectwo oraz sprawozdanie
pomontazowe musi by¢ wystawione przez niezalezng od Wykonawcy robdét budowlanych, jednostke
inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placéw zabaw.
9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena montazu 1 szt. obiektu matej architektury obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, transport i dostarczenie obiektow matej architektury na miejsce budowy,

- wykonanie dotéw pod fundamenty,

- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wbudowanie mieszanki i zageszczenie,

- fundamentowanie,

- montaz obiektéw,

- kontrola pomontazowa urzadzen zabawowych zakoriczona pozytywnym $wiadectwem,

- uporzadkowanie terenu.

9.2. Warunki i podstawy ptatnosci

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg, ustalong dla danej

pozycji rachunku ilosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania, sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w dokumentacji projektowe;j.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich

zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport

na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cta. Koszty posrednie, w sktad

ktérych wechodzg koszty ogélne budowy i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk zawierajgcy ewentualne

ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw, moggcych wystgpi¢ w trakcie realizacji robdt i w okresie

gwarancyjnym.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym rachunku ilosciowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robot, objetych tg pozycja

kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane

— PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

— PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

— PN-B-06250 Beton zwykty

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

- PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

- PN-H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania

- PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

— PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

— PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

— PN-EN 1176-3:2017-12 Wymagania dla zjezdzalni.

— PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

— PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszgcych.

— PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

— PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

— PN-EN 1177+A1:2024-05 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
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Uwaga: Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw

autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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