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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

dla zadania pn.:  

„Odnowienie infrastruktury rekreacyjnej w Szkole Podstawowej nr 38 i stworzenie 

bezpiecznego miejsca dla wypoczynku i rekreacji – budowa dojścia do placu zabaw”  

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024  – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj   

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

„Odnowienie infrastruktury rekreacyjnej w Szkole Podstawowej nr 38 i stworzenie 

bezpiecznego miejsca dla wypoczynku i rekreacji – budowa dojścia do placu zabaw”  

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024  – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj  

 

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy 

Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Leśna Góra na 

działce nr 93/7, obręb 0028.  

 

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia 

Usługi projektowe: 

• 71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  

• 71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe, 

• 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.  

 

Roboty budowlane: 

• 451 00000-8  przygotowanie terenu pod budowę, 

• 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

Nazwa Zamawiającego i jego adres: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk, 

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 

 

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy 

Program opracowała: Izabela Żmuda 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1. Przedmiot Zamówienia 

 

  Zakres przedmiotowy zadania obejmuje wykonanie dojścia na plac zabaw zlokalizowanego 

w Gdańsku przy Szkole Podstawowej nr 38, ul. Leśna Góra. Dojście ma łączyć plac zabaw z ciągiem 

pieszym znajdującym się w pobliżu ul. Leśna Góra. W ramach przedmiotu zamówienia należy 

wykonać schody wraz z podjazdem oraz barierki. Ponadto w ramach zadania Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowej dla powyższego zakresu 

oraz do pozyskania kompletu uzgodnień niezbędnych celem realizacji inwestycji w tym do  

dokonania zgłoszenia robót w Wydziale UiA UM w Gdańsku. 

 

Przy czym:  

I przedmiot odbioru (Dokumentacja projektowa) obejmuje:  

• Wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,  

• Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.   

  

II przedmiot odbioru (Roboty budowlane) przewiduje:  

• Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 

projektową. 

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania kompletu uzgodnień niezbędnych 

celem realizacji inwestycji oraz dokonanie zgłoszenia robót w Wydziale UiA UM w Gdańsku. 

 

1.2. Zakres zamówienia 

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie schodów prowadzących od ciągu pieszego do placu 

zabaw na terenie szkoły. Schody muszą spełniać wymogi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

(załącznik nr 2 do OPZ) oraz zawierać oprócz stopni również pochylnie dla wózków i osób 

niepełnosprawnych oraz barierki po obu stronach. Dojście musi być dostosowane do osób 

niepełnosprawnych. Dojście musi łączyć ciąg pieszy z płotem placu zabaw, w związku z powyższym 

należy przewidzieć również wykonanie podestu/spocznika na górze schodów. Wykonanie furtki-

wejścia na plac zabaw przewidziane jest w odrębnym zadaniu.  

 

Zalecane jest odbycie przez Wykonawcę wizji terenu oraz jego otoczenia przed złożeniem 

oferty, w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka oraz wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące - zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montażowych, jak również przygotowania projektu. 

Przy ciągu pieszym od strony przyszłego dojścia na plac zabaw znajduje się system do 

odprowadzania wód opadowych. W ramach prac należy przewidzieć dalszy, niezakłócony spływ 

wód. 

W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym krzewem, należy przesadzić go w dalszej części 

skarpy.  

 

 



5 
 

1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych          

 

Dokumentacje projektową oraz realizację zadania należy wykonać przy uwzględnieniu 

wytycznych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni stanowiących załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

1.3.1. Teren 

 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Gdańsku przy ul. Leśna Góra – działka 93/7, obręb 0028. Teren 

inwestycji przylega do terenu Szkoły Podstawowej nr 38 od północnej strony oraz ciągu pieszego od 

strony południowej.  

Schody należy umiejscowić w takim miejscu aby zminimalizować ingerencję w istniejące 

zagospodarowanie terenu. Skarpę porasta trawa oraz pojedyncze krzewy. Od strony zachodniej 

zlokalizowane są schody na teren szkoły, od wschodniej, również na skarpie znajduje się w dalszej 

części lampa oraz drzewo 

 

 

 

 

 

1.3.2.  Projektowane schody 

 

Schody należy wykonać z prefabrykowanych bloków betonowych o podwyższonej estetyce. Bloki 

powinny posiadać wcięcie w podstawie i być układane na zakładkę. Należy zastosować bloki 

betonowe o wymiarach projektowanych stopni. Spoczniki schodów należy wykonać z płytek 

betonowych 30x30 cm gładkich w kolorze szarym w układzie ciosowym.  
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Schody należy wyposażyć w betonowy podjazd dla wózków, pozostawiając schody (poza podjazdem) 

o szerokości min. 160 cm. Podjazd powinien uwzględniać możliwość wjechania na niego nie tylko 

wózkiem sklepowym lub z małym dzieckiem, ale również wózkiem inwalidzkim. Obiekt musi być 

dostosowany do osób niepełnosprawnych.  

Schody należy wyposażyć w barierki z poręczami. Barierki i poręcze należy zaprojektować jako 

stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu 

mat struktura. 

 

 

 Zalecane jest odbycie przez Wykonawcę wizji terenu oraz jego otoczenia przed złożeniem 

oferty, w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka oraz wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące - zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montażowych, jak również przygotowania projektu  

 

2. Dokumentacja Projektowa 

2.1. Dokumentację należy opracować na:  

A. Aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 

B. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 

normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji 

administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia. Brak wyszczególnienia  

w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania.   

C. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane  

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny  

i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień 

i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za 

jego wykonanie.  

2.2. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca:  

A. uzyska wymagane uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje,  

B. wykona inwentaryzację terenu i zieleni na obszarze realizacji inwestycji – w niezbędnym 

zakresie celem realizacji inwestycji,  

C. uzyska inne materiały i dane wyjściowe, które uzna za niezbędne do kompletności prac 

projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu.  

2.3. Zakres dokumentacji projektowej.  

A. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  

B. Inwentaryzacja terenu i zieleni (w niezbędnym zakresie),  

C. Dokumentacja geotechniczna (w niezbędnym zakresie),  

D. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), 

E. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB)  

F. Projekt techniczny w szczegółowości projektu wykonawczego (PT),  

G. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  
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H. Przedmiary robót,  

I. Materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień oraz decyzji 

administracyjnych,  

J. Dokonać zgłoszenia wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę i uzyskać 

zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu lub dowód potwierdzający, że organ administracji 

architektoniczno – budowlanej nie wniósł w ustawowym terminie sprzeciwu wobec 

dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia.  

K. Materiały do wykonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  

  

Opinie/uzgodnienia winny być zawarte w projekcie  

 

2.4. Dokumentacja projektowa winna zawierać:  

A. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500   

a. Mapa numeryczna winna posiadać wszystkie niezbędne elementy dla celów 

projektowych, w tym m.in.:  

• rzędne dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów itp.  

• inwentaryzację drzew o średnicy ≥ 5cm  

• kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej 

inwestycji   

• oznaczenie granic terenów według obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego  

b. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu.  

B. Inwentaryzacja zieleni  (w niezbędnym zakresie koniecznym do realizacji inwestycji) 

Należy wykonać:  

• projekt gospodarki zielenią w zakresie terenu zagospodarowania na podstawie 

wykonanej inwentaryzacji zieleni,  

• Opracowanie winno zawierać wszelkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnych.  

C. Dokumentacja geotechniczna  (w niezbędnym zakresie koniecznym do realizacji 

inwestycji) 

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne z odpowiednią 

siatką otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża,  w niezbędnym zakresie dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji.    

  

D. Projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporządzony na aktualnej mapie do 

celów   projektowych, lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

projektanta, obejmujący: 

• określenie granic działek lub terenu,   

• usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,   

• sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym,  
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• układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

• informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

Do projektu PZT należy dołączyć m. in. następujące dokumenty:  

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

• kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt  

• kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w 

przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego)  

• oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  

 

E. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB) obejmujący:  

• układ przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanego obiektu  

• zamierzony sposób użytkowania obiektu  

• charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych  

• projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w 

tym środowisko  

• opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 

r., w tym osób starszych oraz w zarządzeniu Nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 

dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych standardów 

dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku - Poradnik 

projektowania uniwersalnego (załącznik nr 3 do OPZ).  

 

Do projektu PAB należy dołączyć m. in. następujące dokumenty:  

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

• kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i 

projektanta sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

sporządzającego projekt  

• kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania 

projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta 

sprawdzającego)  

• oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

  

F. Projekt techniczny w szczegółowości projektu wykonawczego (PW)  

 

Projekt wykonawczy należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.   

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać materiały przygotowane do 

zgłoszenia robót budowlanych w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru i realizacji robót budowlanych.  
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 Uwaga: Projekt techniczny musi być zgodny z dokumentacją przedstawioną organom 

administracyjnym w celu zgłoszenia robót.  

  

G. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych   

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 

jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków 

technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości 

robót, obmiarów robót i płatności za roboty.  

Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 

przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte 

w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

  

H. Przedmiary robót   

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych.  

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i 

rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla 

poszczególnych zadań.  

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 

wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę robót 

szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu 

publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, 

któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia.  

Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych.  

  

2.5. Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone:  

A. Wytycznych  Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni stanowiących załącznik nr 2 do OPZ 

B. Ustawą Prawo budowlane   

C. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego,   

D. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   
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E. Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,   

F. Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,   

G. Ustawą o drogach publicznych,   

H. Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych,   

I. Ustawą o wyrobach budowlanych,   

J. Ustawą Prawo Ochrony Środowiska,   

K. Gdańską Kartą Drzew, 

L. Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz 

z aktami wykonawczymi,  

M. Ustawą o ochronie przyrody,   

N. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko,  

O. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  

P. Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi i standardami technicznymi,  

Q. Obwieszczeniem Ministra Rozwoju I Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego,   

R. Ustawą Prawo zamówień publicznych,  

S. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym,   

T. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

U. Ustawą o ochronie przeciwpożarowej,   

V. Ustawą Prawo o ruchu drogowym,   

W. Ustawą Prawo Wodne,   

X. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

Y. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

Z.  Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  

AA. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego,  
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BB. Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, jak również normami projektowania i 

warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia,  

  

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w 

oparciu, o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub 

normatywów i stosowania ich na bieżąco.  

  

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji . Brak 

wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.  

  

2.6. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien  uwzględnić:  

 

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie niezbędne 

materiały  i dane wyjściowe do projektowania, a koszty z tym związane uwzględni w  wynagrodzeniu 

ryczałtowym,  w tym m.in:  

A. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500   

B. materiały do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych  

C. warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w 

tym  warunki usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem i innymi 

elementami zagospodarowania terenu 

D. ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów i warunków technicznych  

E. pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i danych wyjściowych 

do projektowania (łącznie ze wszelkimi kosztami z tym związanymi).  

 

Zalecane jest odbycie przez Wykonawcę wizji terenu opracowania oraz jego otoczenia przed 

złożeniem oferty, w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka oraz wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące - zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montażowych, jak również przygotowania projektu  

  

2.7. Zakres uzgodnień:  

Projekt należy uzgodnić z:  

A. Użytkownikiem obiektu (GZDiZ)  

B. Zamawiającym  

C. Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami, jeżeli 

takie wystąpią 

D. Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie 

prac projektowych  

Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.   

Uzgodnienia, w tym również warunki techniczne winny być zawarte w projekcie   
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UWAGA:  

Wykonawca w terminie 14 dni przed zgłoszeniem robót nie wymagających uzyskania 

pozwolenia na budowę dostarczy Zamawiającemu projekt budowlany w wersji elektronicznej 

ze zgłoszeniem celem uzgodnienia przez Zamawiającego.  

  

2.8. Wymagania dodatkowe:  

 

A. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać aktualnym przepisom 

i polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób 

prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na zamówienie dla wykonania zadania 

inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.  

B. UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 

problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami, 

czyli z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez wykonawcę w 

ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.   

C. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:  

• wykonania kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 

realizację robót.  

• wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 

(o ile będzie wymagany),  

• zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (zgodnie ze złożoną ofertą) 

oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 

projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanych obiektów budowlanych,  

• Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i 

Użytkownikiem na każdym etapie wykonywania prac projektowych. 

• Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie 

ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie (w tym za pomocą 

korespondencji elektronicznej). Pierwsze spotkanie Wykonawca winien zorganizować nie 

później niż 2 tygodnie od daty zawarcia umowy. 

• pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i 

realizacji zamówienia (warunków, map, uzgodnień, opinii),  

• zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi i warunkami technicznymi oraz 

decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zadania na terenie dla 

którego brak obowiązującego bądź będącego w toku sporządzania, miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,   

• uzyskania właściwej, zgodnej z Rozdziałem 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzji w ramach prac 

przedprojektowych.    
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• sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowiązują wymagania dodatkowe, 

wynikające m. in.  z przepisów prawa wodnego oraz przepisów związanych z ochroną 

środowiska,  

• zastosowania materiałów budowlanych bardzo dobrej jakości dostosowanych do 

warunków użytkowania,  

• podczas opracowywania dokumentacji bieżącego dostarczania dokumentów takich 

jak kopie złożonych wniosków, uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych,  

• zastosowania zasad projektowania uniwersalnego, mającego na względzie osoby o 

których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych oraz w zarządzeniu Nr 

1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w 

mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego (załącznik nr 3 do OPZ) 

• Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 

zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu terminarza czynności z 

harmonogramem terminowym realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniającego 

między innymi wymienione poniżej czynności: - złożenie ewentualnych wniosków o 

warunki techniczne - pozyskanie mapy co celów informacyjnych - sporządzenie ekspertyz/ 

orzeczeń technicznych - uzyskanie odstępstw od przepisów technicznych, niezbędnych 

opinii i zgód - przekazanie dokumentacji projektowej do uzgodnień - złożenia uzgodnionej 

dokumentacji - rozpoczęcia prac budowlanych - oraz innych terminów związanych z 

realizacją zadania 

• Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do 

nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, 

przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na 

spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

• Dokumentacja projektowa musi uzyskać akceptacje Zamawiającego przed złożeniem 

jej przez Wykonawcę do uzgodnień i pozwoleń 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na etapie 

realizacji inwestycji. Koszt nadzoru należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

  

2.9. Znaki towarowe:  

 

W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę nie doprowadzi 

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub nie 

można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a 

wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku 

wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów 
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lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w 

dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania 

oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważny”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy 

jest wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Zamawiający uzna za 

równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany przedmiotu zamówienia 

w zakresie przyjętej technologii wykonania.  

 

3. Roboty budowlane 

3.1. Zakres zamówienia:  

  

W ramach projektu planowane jest wykonanie kompleksowe robót budowlano–montażowych 

w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową obejmujące :  

  

a. Prace przygotowawcze:  

• zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy,  

• odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury oraz zieleni,  

• oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję,  

• ocena i wykonanie badań warunków geologicznych,  

b. Wykonanie schodów wraz z barierkami i podjazdem dla wózków dziecięcych oraz 

inwalidzkich 

f. Porządkowanie terenu po robotach  

• odtworzenie nawierzchni,  

• uporządkowanie terenu,  

g. Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej,  

  

3.2. Materiały wyjściowe  

Szczegółowy przedmiot zamówienia określać będzie dokumentacja projektowa wykonana w 

ramach I przedmiotu zamówienia.  

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom   

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 

wykonywanych robót.  

  

3.3. Warunki prowadzenia robót  

A. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia.  

B. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Warunkach technicznych i wytycznych, 

• Decyzjach administracyjnych  

• projektach wykonawczych,  

• specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych,  

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej,  
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• uzgodnieniach z GZDiZ, Zamawiającym i Wnioskodawcą,  

• innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,  

• decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.  

  

 

Uwaga:  

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami administracyjnymi, 

pozwoleniami i zgłoszeniami.   

 

C. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.  

D. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową.  

E. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 

ulicy i możliwości wjazdów na posesje sąsiadujące z inwestycją.  

F. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.  

G. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne 

wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i 

materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w 

wynagrodzeniu ryczałtowym.  

H. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami zgłoszenia 

oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót.  

I. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na terenie 

placu budowy, zasady zabezpieczenia zieleni, procedurę postępowania w przypadku jej 

uszkodzenia oraz możliwe kary w przypadku stwierdzenia naruszeń określają Szczegółowe 

zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń stanowiące załącznik nr 4 do OPZ.  

J. W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w 

wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym koszty 

odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi oraz koszty zapewnienia oświetlenia.  

K. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 

śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 

zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu 

do ruchu kołowego lub pieszego.    

L. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

wobec osób trzecich.  

M. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 

(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane 

na zadaniu.  
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N. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

O. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w 

rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej.  

P. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne 

badania  laboratoryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego 

materiału.  

Q. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami zgłoszenia 

oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

 

3.4. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają 

zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski i winny spełniać wymogi określone w 

obowiązujących przepisach, w szczególności w:    

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane   

• Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.   

  

A. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce, chyba że zostały wprowadzone do 

obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie 

oceny techniczne musza być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową 

jednostkę notyfikowaną.  

B. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą, spełniać postawione w 

dokumentacji projektowej wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, 

posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

C. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem 

równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego.  

D. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do 

zabezpieczenia istniejącej zieleni oraz do przesłania do akceptacji Zamawiającemu 

dokumentacji fotograficznej potwierdzającej prawidłowe zabezpieczenie zieleni 

znajdującej się na placu budowy wraz z protokołem zabezpieczenia niezwłocznie po 

wykonaniu ww. zabezpieczenia.  

 

3.5. Wykonawca we własnym zakresie:  

A. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania,  

B. zabezpieczy istniejącą zieleń,  

C. w przypadku kolizji z istniejącą zielenią – dokona przesadzenia krzewu  

D. zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,  
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E. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej 

i  cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia 

według stawek gestorów sieci,  

F. w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy),  

G. na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy.  

  

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).   

  

  

3.6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:  

A. dozór budowy i ochronę mienia,  

B. zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie 

i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż.,  

C. realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych,  

D. utrudnienia związane z realizacją zadania,  

E. tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,   

F. wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.   

  

3.7. Przed rozpoczęciem robót  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 

drogowym lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, 

zobowiązany jest do: 

A. sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i 

obiektów i przekazania jej na CD Zamawiającemu,  

B. założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania bądź uszkodzenia.  

 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót.  

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa.  

 

C. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie to 
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wymagane. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i 

wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach 

ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie 

po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-

bks-ddl@gdansk.gda.pl . Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG.  

  

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

·  Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

·  Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

-     co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia – w przypadku całkowitego wyłączenia 

jezdni z ruchu; 

-    co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego 

zamknięcia jezdni dla ruchu 

 

 

D. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi o zawarcie umowy na ochronę 

drogi oraz przekazania Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska kopii takiej umowy lub 

oświadczenia zarządcy drogi o braku konieczności zawarcia takiej umowy. W przypadku 

konieczności zawarcia, umowa ta dotyczyć powinna:  

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 

okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy,  

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 
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lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 

stanu technicznego tych dróg.   

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 5 do OPZ. Treść umowy 

zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony 

do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.   

   

3.8. Wykonawca zobowiązany jest:  

 

A. opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem,  

B. opracować i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy i dostaw 

materiałów i sprzętu,  

C. na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu,  

D. przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski,  

E. zapewnić ochronę mienia,  

F. utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym,  

G. utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne,  

H. przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót,  

I. odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie 

oraz  oznakowanie,  

J. zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych 

odpadków  powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót 

terenu budowy,  

K. zapewnić zabezpieczenie zieleni na placu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  prawa budowlanego, przepisami budowlanymi i innymi obowiązującymi 

przepisami, w tym przepisami ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora 

Nadzoru oraz przesłać do akceptacji Zamawiającemu dokumentację fotograficzną 

potwierdzającą prawidłowe zabezpieczenie zieleni znajdującej się na placu budowy 

wraz z protokołem zabezpieczenia niezwłocznie po wykonaniu ww. zabezpieczenia.  

L. przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót,  

M. do zapewnienia nieprzerwanej  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 

Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie 

wymagane,  

N. do stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczenia dopuszczalnych 

norm zapylenia i hałasu  oraz drgań,  

O. do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego,   

P. uzyskać własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym,  

Q. zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,  
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R. wykonać oświetlenie terenu budowy, 

S. do wyprzedzającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu,  

T. wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących 

urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu 

lokalizacji budowy,  

U. do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

V. wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać ją Zamawiającemu,  

W. zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,   

X. przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

Y. do prowadzenia robót w sposób zapewniający:  

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się 

użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie 

powietrza,  

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu, bezpieczeństwo osób  

• przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy,  

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 

dróg dojazdowych w tym terenie,  

Z. spełnienie wymagań:  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie  informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia,  

• ustawy Prawo Budowlane,  

• niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej,  

AA. po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy należy doprowadzić do 

stanu  pierwotnego z uwzględnieniem wykonanych robót 

   Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu  

    ryczałtowym.  

  

3.9. Wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów w szczególności: 

A. zaplecza budowy i tymczasowych składowisk,  

B. wykonania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego 

(oznaczenia, barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót,  

C. tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy,  

D. zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
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warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  

E. odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i 

terenu zaplecza budowy, 

F. odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

G. opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót,  

H. sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących 

z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia 

i obserwacji plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych,  

I. kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia,  

J. sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:  

• Ustawą Prawo Budowlane,   

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 

o podjęciu obowiązków kierownika budowy,  

K. odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót 

L. wykonania dokumentacji powykonawczej,  

M. odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót,   

N. całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,  

O. zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót,  

P. sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób 

Q. wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót.  

  

3.10. Wymagania dodatkowe: 

A. W zał. nr 2 do OPZ Zamawiający przekazuje wytyczne przyszłego użytkownika – 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

powyższe wytyczne w trakcie realizacji prac, a koszt ich wykonania i montaż 

uwzględnić w kosztach ogólnych zadania.  

B. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione 

w wykonawczej dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z 

punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane 

przez Wykonawcę na podstawie analizy tej dokumentacji. Roboty takie muszą być 

przewidziane w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe.   

C. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji 

zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, 

a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.  

a. Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:  

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy (jeśli 

zajdzie taka konieczność),  

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,  
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• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja,  

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,  

• inwentaryzację powykonawczą (z uwzględnieniem miejsca prowadzenia i 

zabezpieczania kabla instalacji oświetleniowej),  

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy (jeśli zajdzie taka 

konieczność).  

b. Ponadto w terminie minimum 10 dni przed datą zakończenia przedmiotu 

zamówienia zgodnie z umową, Wykonawca złoży do Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, w celu jej 

zarejestrowania. Kopię złożenia pomiaru powykonawczego przekaże Zamawiającemu. 

Zarejestrowaną inwentaryzację powykonawczą Wykonawca złoży Zamawiającemu w 2 

egz. dla każdej z branż  oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 2 egz.   

c. Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z 

wymogami dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Is) i nośności (E2): zasypek 

wykopów po robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji 

nawierzchni oraz poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych 

konstrukcji nawierzchni Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich 

wyniki przekazywał Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego 

etapu robót.   

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 

laboratoryjne, na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary 

Wykonawcy były błędne.    

  

D. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi 

przekładkami). Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności:   

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i 

finansowe wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z 

podziałem na danych użytkowników/operatorów/właścicieli,   

• protokół przekazania terenu budowy, 

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,   

• decyzję pozwolenie na budowę/zgłoszenie,  

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 

projektanta (zgodnie z obowiązującymi przepisami),   

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów,  

• branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na 

których zostały wykonane prace,   

• Dziennik Budowy,   

• projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,  

• dokumentacje powykonawczą,   
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• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z 

informacją o ich wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji,  

• wyniki badań laboratoryjnych,  

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie,  

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na 

których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),   

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji.  

  

E. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego 

obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych 

robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania 

zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy  

F. Odbiór polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w projektowanych postanowieniach umowy, w 

obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy.  

G. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

• dokumentacje odbiorową wykonaną,   

• umowy/zgody gestorów sieci znajdujących się w obrębie inwestycji,  

H. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa 

autorskie do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w 

wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie 

szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku.  

I. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ (wraz z załącznikami).  

Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 

10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

(certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 

wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą 

być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie 

które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach 
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Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje 

aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy.  

J. Nadzór autorski zapewnia Wykonawca. 

  

Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.  

 

4. Część informacyjna programu funkcjonalno- użytkowego 

4.1.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Działka jest własnością Gminy Miasta Gdańska.  Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie 

stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla ww. działki. 

 

4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszą być 

zgodne z: 

A. Ustawa Prawo budowlane,  

B. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

C. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

D. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego  

E. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

F. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

G. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  

H. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  

I. Ustawa Prawo zamówień publicznych  

J. Ustawa o wyrobach budowlanych,   

K. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów  

L. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej,  

M. Ustawa Prawo ochrony środowiska,  

N. Gdańską Kartą Drzew 

O. Ustawa r. o odpadach,  

P. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 

 

  

 


