



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr BZP-PU.511.65.2025/MN

Gdańsk, dnia 21.05.2025 r.

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego realizacji zadania pn.: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii umożliwiających realizację robót i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rekreacyjna Zaspas – Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 oraz 2025 r.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, informuje, że w związku z wpływieniem zapytania oraz zmianą terminu realizacji zadania, o której mowa w załączonym piśmie, zmianie ulega termin składania ofert, tj. do dnia 26.05.2025 r. Pozostałe warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty pozostają bez zmian.

Załącznik:

1. Odpowiedź na pytanie – zmiana terminu realizacji zadania

Jarosław Małuszek
Dyrektor Biura
Zamówień Publicznych
Podpisano elektronicznie: 21-05-2025