PRZEDMIAR

Budowa ul. ,,Rozbudowa ul. Kartuskiej w zwiazku z budowa trasy rowerowej wzdtuz
ul. Kartuskiej na odcinku od ul. tostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku”

branza elektryczna - zasilanie sygnalizacji $wietlnej wraz z kanalizacja kablowa

" - . Jednostka
Lp. | Kod pozycji | Numer SST Nazwa i opis pozycji Nazwa | Tlose
1 2 3 4 5 6
45000000 ROBOTY BUDOWLANE

* 145233294-6 |D-07.03.01

URZADZENIA DO REGULACJI RUCHU - SYGNALIZACJA SWIETLNA SKRZYZOWANIE KARTUSKA_ NOWOLIPIE-

LOSTOWICKA
1 Kabel YKSY 10x1,5 m 15
2 Kabel YKSY 7x1,5 m 25
3 petla indukcyjna ,duza” kpl 2
4 petla indukcyjna ,mata” 0 5
5 przestawienie stupa sygnalizacji kpl 1
« |452332046 |D-07.03.01 URZADZENIA DO REGULACJI RUCHU - SYGNALIZ:'?(‘;ﬁES;wvﬂETLNA SKRZYZOWANIE KARTUSKA_ CEDROWA-
6 budowa studnia SKR-1 Szt. 2
7 budowa kanalizacja 1 x HDPE110 szt. 30
8 budowa Kanalizacja 2 x HDPE110 szt. 28
9 budowa Kanalizacja 3 x HDPE110 (przecisk) szt. 17
10 budowa kanalizacji HDPE 75 - do masztow szt. 30
1 budowa kanalizacji HDPE 50 - do petli szt. 18
12 kabel YKY 5x10 mb 30
13 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 (do radiomodemu) mb 60
14 Kabel YKSY 24x1,5 mb 205
15 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 (petle indukcyjne) mb 385
16 Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 (przyciski przywotania) mb 95
17 maszt wysoki sygnalizacyjny 1=10,5-12m (wysiggnik) kpl 1
18 maszt wysoki sygnalizacyjny 1=7-10.5m (wysiegnik) kpl 1
19 fundament masztu wysokiego kpl 2
20 Sygnalizator 3 komorowy fi 200 LED rowerowy kpl 1
21 Sygnalizator 3 komorowy fi 200 LED rowerowy z ekran kontrastowym kpl 1
22 Sygnalizator 2 komorowy fi 200 LED (rowerowy) kpl 2
23 przyciski dla pieszych z potwierdzeniem kpl 2
24 petla indukcyjna ,duza” kpl 5
25 petla indukcyjna ,mata” kpl 7
26 Montaz szafy LWT kpl 1
27 rozbudowa sterownika sygnalizacji kpl 1
28 programowanie sterownika i rozruch sygnalizacji Swietinej kpl 1
29 przewieszenie sygnalizatora kpl 13
30 demontaz kanalizacji kablowej mb 40
31 demontaz kabli z kanalizacji mb 550
32 Demontaz masztow wysokich szt. 3
33 Demontaz masztow niskich Szt. 3
* 145233294-6 |D-07.03.01 URZADZENIA DO REGULACJI RUCHU - SYGNALIZACJA SWIETLNA SKRZYZOWANIE KARTUSKA_ DAMROKI
34 budowa studnia SKR-1 Szt. 10
35 budowa Kanalizacja 2 x HDPE110 mb 132
36 budowa Kanalizacja 3 x HDPE110 (przecisk) mb 47
37 budowa kanalizacji HDPE 75 - do masztow mb 25
38 budowa kanalizacji HDPE 50 - do petli mb 20
39 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 (do radiomodemu) mb 60
40 Kabel YKSY 24x1,5 mb 165
41 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 (petle indukcyjne) mb 545
42 Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 (przyciski przywotania) mb 50
43 maszt wysoki sygnalizacyjny 1=7-10.5m (wysiegnik) kpl 2
44 fundament masztu wysokiego kpl 2
45 maszt niski sygnalizacyjny h=3m kpl 2
46 maszt niski sygnalizacyjna - o$wietleniowy kpl 3
47 Sygnalizator 3 komorowy fi 300 LED z ekran. Kontrastowym kpl 3
48 Sygnalizator 3 komorowy fi 300 LED kpl 2




49 Sygnalizator 3 komorowy fi 200 LED rowerowy z ekran kontrastowym kpl 4
50 Sygnalizator 2 komorowy fi 200 LED pieszy (+MSA) kpl 4
51 Sygnalizator 1 komorowy fi 200 LED warunkowy skret w prawo kpl 2
52 przyciski dla pieszych z potwierdzeniem kpl 2
53 montaz anteny przejazdu priorytetowego kpl 1
54 petla indukcyjna ,duza” kpl 3
55 petla indukcyjna ,mata” kpl 1
56 Montaz szafy LWT kpl 1
57 rozbudowa sterownika sygnalizaciji kpl 1
58 programowanie sterownika i rozruch sygnalizacji Swietinej kpl 1
59 demontaz studni kablowej kpl 7
60 demontaz kanalizacji kablowej mb 180
61 demontaz kabli z kanalizacji mb 600
62 Demontaz masztow wysokich szt. 2
63 Demontaz masztow niskich Szt. 5
64 demontaz sygnalizatorow sygnalizacji $wietinej szt. 9
* 145233294-6 |D-07.03.01 URZADZENIA DO REGULACJI RUCHU - SYGNALIZACJA SWIETLNA SKRZYZOWANIE KARTUSKA_ZRODLANA
65 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 (do radiomodemu) mb 50
66 Kabel YKSY 10x1,5 mb 40
67 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 (petle indukcyjne) mb 70
68 Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 (przyciski przywotania) mb 40
69 Sygnalizator 3 komorowy fi 300 LED kpl 4
70 Sygnalizator 2 komorowy fi 200 LED pieszy (+MSA) kpl 6
71 Sygnalizator 2 komorowy fi 200 LED (rowerowy) kpl 6
72 Sygnalizator 1 komorowy fi 200 LED warunkowy skret w prawo kpl 2
73 przyciski dla pieszych z potwierdzeniem kpl 6
74 montaz anteny przejazdu priorytetowego kpl 1
75 petla indukcyjna ,duza” kpl 2
76 petla indukcyjna ,mata” kpl 2
77 Montaz szafy LWT kpl 1
78 rozbudowa sterownika sygnalizacii kpl 1
79 programowanie sterownika i rozruch sygnalizacji $wietlnej kpl 1
80 przestawienie stupa sygnalizacji kpl 2
81 demontaz kabli z kanalizacji mb 80
82 demontaz sygnalizatorow sygnalizaciji $wietinej szt. 19




