Pracownia Projektow Komunikacji
PROGRES Krzysztof Dudek

ul. Marusarzowny 2 lok.22

80-288 Gdansk

NIP:584-000-25-41 Regon: 192925393
e-mail: k.dudek@interia.pl tel./fax: 058-345-87-02
, PRZEDMIAR ROBOT
Stadium:
Kategoria: VIII
»Rozbudowa ul. Kartuskiej w zwiazku z budowa trasy rowerowej wzdluz
Inwestycja: ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Lostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku”
Obrgb: 0064
Dziatki zajmowane pod inwestycj¢: 754/2, 744/3;
Dziatki do czasowego zaj¢cia: 736/19, 733/2;
Obreb: 203S
Dziatki zajmowane pod inwestycje: 3/2, 3/3, 3/6, 2/1, 2/3, 1/1;
Obreb: 177S
Dziatki zajmowane pod inwestycje: 7, 4/17, 2/11 (2/1%*), 1/10 (1/4%*), 1/8 (1/3%);
Dziatki do czasowego zajgcia: 3/1;
Obrgb: Zabornia
Dziatki: Dzialki zajmowane pod inwestycj¢: 49/3 (49%), 330/3, 140/4, 147/3 (147/2%), 294/3, 293/1,
' 292,291/1, 290, 131/1, 47, 46/1 (46*), 48/1 (48%), 272/3 (272%*); 271/4 (271%), 79/4 (79/1%),
106/4 (106/3*), 83, 117, 184/5, 183/15, 183/17 (183/14*), 183/18 (183/14*), 169/1 (169*), 190/1,
Dzialki do czasowego zajgcia: 336, 335, 337, 338, 344, 49/2 (49%), 348/7, 349, 162, 294/10,
49/1 (49*), 131/4, 129/6, 48/2 (48%*), 271/5 (271%*), 106/5 (106/3*), 246;
Obreb: Jasien
Dzialki zajmowane pod inwestycj¢: 95/14, 425/2, 261/33, 397/30, (397/9%*), 398/38 (398/7%),
258/49 (258/33*), 419/4, 257/9 (257/7%), 209/1, 110/4, 96, 297/1, 298/6, 95/1;
Dzialki do czasowego zajgcia: 261/34, 261/46, 571, 259/25, 259/45, 411/12, 258/4, 478/1, 317/2,
316, 95/3;
*) nr dziatki przed podziatem
Branza: KONSTRUKCYJNA
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk
Umowa: 129/2018-1/PNE/218/17 z dnia 11.04.2018 r
Zespot projektowy: Nr uprawnien: Podpis:
Branza Projektant: dr inz. Marcin Dudek POM/0283/POOM/09
konstrukeyjna: | Sprawdzajqcy: | mgr inz. Eukasz Lachowicz POM/0398/PBM/17
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UWAGA:

Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre§lone we wstepie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawa ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r.
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.)

Kopiowanie w catosci lub w czesci bez zgody autora zabronione!

Listopad 2019 r.




PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:

BRANZA:
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:
NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:

ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:

KLASYFIKACJA ROBOT WG
WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

OPRACOWAL:
PODPIS:

DATA OPRACOWANIA:

Rozbudowa ul. Kartuskiej w zwigzku z budowq trasy
rowerowej wzdtuz ul. Kartuskiej na odcinku od ul.
tostowickiej do ul. Zrédlanej w Gdansku

konstrukcyjna

Wojewddztwo: Pomorskie
Powiat: M. Gdansk
Gmina: M. Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Pracownia Projektéw Komunikacii

PROGRES Krzysztof Dudek

ul. Marusarzéwny 2 lok. 22, 80-228 Gdarisk

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Wykonanie konstrukcji oporowych - scianek kqtowych
wzdtuz rozbudowywanego uktadu drogowego.
drinz. Marcin Dudek

Listopad 2019



PRZEDMIAR ROBOT - br. konstrukcyjna

Rozbudowa ul. Kartuskiej w zwiqzku z budowq trasy
rowerowej wzdtuz ul.Kartuskiej na odcinku od ul.tostowickiej
do ul.Zrédlanej w Gdansku

Poz.[ Podstawy Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jedn. llosé
1 2 3 4 5
M-11.00.00. [FUNDAMENTOWANIE
1 M-11.00.01. |Wykonanie wykopéw (z zabezpieczeniem) m3
53.61+153.14+31.33+74.18 312.26
2 | M-11.01.05. |Zasypanie wykopdw z zageszczeniem m3
53.61+116.13+31.33+25.5 226.57
M-13.00.00. (BETON X X
3 M-13.01.00. |Prefabrykowane mury oporowe H=155 cm. L=85 cm. B=1 m
(zakup, montaz i uszczelnienie stykéw) szt.
10 10.00
4 | M-13.01.00. |Prefabrykowane mury oporowe H=180 cm. L=100 cm. B=1 m
(zakup, montaz i uszczelnienie stykéw) szt.
29 29.00
5 M-13.01.00. |Prefabrykowane mury oporowe H=180 cm. L=100 cm. B=0.5 m
(zakup, montaz i uszczelnienie stykéw) szt.
4 4.00
6 M-13.01.00. |Prefabrykowane mury oporowe H=205 cm. L=115cm. B=1 m
(zakup, montaz i uszczelnienie stykéw) szt.
22 22.00
7 M-13.01.00. |Prefabrykowane mury oporowe H=205 cm. L=115 cm. B=0.5 m
(zakup, montaz i uszczelnienie stykéw) szt.
3 3.00
8 | M-13.02.00. |Beton niekonstrukcyiny klasy C16/20 m3
1.56+10*0.85*1.00*0.15+29*1.00*1.00*0.15+4*1.00*0.5*0.15+22*1.
15%1.00*0.15+3*1.15*0.5*0.15 11.54
M-14.00.00. (KONSTRUKCJE STALOWE X X
9 | M-14.03.01. |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej bariery stal $235 t
0.600 0.60
10 | M-14.02.01a. |[Pokrywanie powtokami malarskimi konstrukcji stalowej
ocynkowanej m2
34.01 34.01
11 | M-14.02.020. |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowej - ocynk m2
58.47 58.47
M-15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X
12 | M-15.01.02. |Izolacja powtokowa asfaltowa uktadana "na zimno" m2
2.81%28.50+2.41*8.00+2.01*10.00+54.39+1.80*23.00+1.06*23.00+0
.72*1.50+13.95 254.67
13 | M-15.03.01. [Izolacja przeciwwilgociowa folig kubetkowq m2
(37.6+0.40*46.50)+(0.68*1.50+15.61+0.40*21.50) 81.43
14 | M-15.02.03. |Uszczelnienie papg termozgrzewalnqg m2
10*1.55*0.5+7*1.80*0.5+29*2.05*0.5+2*1.8*0.5+23*1.80*0.5 66.28
M-16.00.00. (ODWODNIENIE X X
15 | M-16.01.01. [Warstwa filtracyjna (drenaz) wraz z zabezpieczeniem.
studniami rewizyjnymi 425PP (3 szt.) i wylotami obsypanymi
kruszywem mb
46.5+21.5 68.00
M-20.00.00. (INNE ROBOTY X X
17 | M-20.01.03. (Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych m2
31.80+0.681*1.70+16.08 49.04
18 | M-20.01.16. |Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed graffiti m2
31.80+0.681*1.70+16.08 49.04
19 [ M-20.02.030. |Kotwy wklejane M12 (przygotowanie otworéw i montaz) szt.
248 248.00
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