
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem, dokumentacja powinna być w segregatorze A4 
z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy(w przypadku 
projektów EU, właściwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić 
przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże: 

Zawartość dokumentacji powykonawczej: 

Lp. Nazwa Dokumentu 

1 Spis treści 
1.1 Spis treści zawartości dokumentacji odbiorowej 

1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 

1.3 Spis materiałów wbudowanych 

2 Protokół wprowadzenia na budowę 

3 Umowa wraz z aneksami 

4 Zakres rzeczowy z podziałem na ulice i branże w rozbiciu na poszczególne elementy 
przekazywanego obiektu: długość, szerokość powierzchnia jezdni, chodników, zatok 
postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz terenów 
zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń zabezpieczenia 
ruchu drogowego, 

5 Wskazanie użytkownika 

6 Decyzja na Budowę / Zgłoszenie robót 

7 Dziennik Budowy 
8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Projektanta (właściwy 

druk ze strony PINB lub WINB) 

9.1 Oświadczenie Geodety 

9.2 Potwierdzenie Wykonawcy o zgłoszeniu mapy do Ośrodka, jeśli dotyczy 

9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy 
10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora, 

Kierownika Budowy i Projektanta 

11 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy 

11.1 Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś znaleziono(zabytek) to 
protokół przekazania artefaktów 

12 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 

12.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli dotyczy 

12.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy 

12.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 

12.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 

12.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy 

12.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy 

12.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy 

12.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy 

12.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 
12.10 Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy 

12.11 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

12.12 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

12.13 Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy 

12.14 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli dotyczy 

12.15 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy 

12.16 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu - wraz z projektami, jeśli dotyczy 
12.17 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 

13 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SWZ i OPZ, jeśli dotyczy 

14 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, 
certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).   



14.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów 
budowlanych 

14.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych 
15 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umową + OPZ 

16 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi (jeżeli była 
zawarta). 

17 Karta gwarancyjna 

18 Wersja cyfrowa na płycie CD 

 


