Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakorniczenia robét przedtozy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg robodt, zgodnie z ponizszym zestawieniem, dokumentacja powinna by¢ w segregatorze A4
z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy(w przypadku
projektéw EU, wiasciwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢
przektadkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na branze:

Zawartos$¢ dokumentacji powykonawczej:

Lp. Nazwa Dokumentu

1 Spis tresci

1.1 Spis tresci zawartos$ci dokumentacji odbiorowej

1.2 Spis protokotéw odbioréw technicznych / korcowych

1.3 Spis materiatéw wbudowanych

2 Protokot wprowadzenia na budowe

3 Umowa wraz z aneksami

4 Zakres rzeczowy z podziatem na ulice i branze w rozbiciu na poszczegdlne elementy

przekazywanego obiektu: dtugos¢, szerokos¢ powierzchnia jezdni, chodnikéw, zatok
postojowych, zjazddw z podaniem rodzaju nawierzchni, kraweznikdéw, obrzezy oraz terenéw
zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewdw, znakdw i urzadzen zabezpieczenia
ruchu drogowego,

\Wskazanie uzytkownika

Decyzja na Budowe / Zgtoszenie robét

Dziennik Budowy

Oswiadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzér i Projektanta (wtasciwy
druk ze strony PINB lub WINB)

9.1 Oswiadczenie Geodety

[N RN NI

9.2 Potwierdzenie Wykonawcy o zgtoszeniu mapy do Osrodka, jesli dotyczy

9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy

10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora,
Kierownika Budowy i Projektanta

11 Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych, jesli dotyczy

11.1  [Sprawozdanie Archeologiczne (jesli dotyczy) + ewentualnie jesli cos znaleziono(zabytek) to
protokdt przekazania artefaktéw

12 Protokoty odbioréw technicznych/koricowych

12.1  |Protokét odbioru koricowego Kanalizacji Deszczowej (Gdanskie Wody), jesli dotyczy
12.2  |Protokét odbioru koncowego sieci wodociggowej (GIWK/SNG), jesli dotyczy

12.3  |Badanie prébki wody, jesli dotyczy

12.4  |Protokot odbioru koricowego kanalizacji sanitarnej, jesli dotyczy

12.5 |Protokot odbioru koricowego sieci gazociggowej, jesli dotyczy

12.6  |Protokot odbioru koricowego sieci cieplnej, jesli dotyczy

12.7  |Protokot odbioru kornicowego oswietlenia (GZDiz), jesli dotyczy

12.8  |Protokot odbioru sieci energetycznych (Energa), jesli dotyczy

12.9 |Badanie p. porazeniowe, jesli dotyczy

12.10 |Protokot odbioru koricowego urzadzen telekom., jesli dotyczy

12.11 |Protokot odbioru obiektdw inzynierskich, jesli dotyczy

12.12 |Badania wytrzymatosciowe obiektdw inzynierskich, jesli dotyczy

12.13 |Protokot odbioru koicowego zieleni, jesli dotyczy

12.14 |Protokot z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jesli dotyczy
12.15 |Protokot przekazania i utylizacji odpaddw/mat. Z rozbidrki, jesli dotyczy

12.16 |Protokoty odbioréw Tymczasowej Organizacji Ruchu - wraz z projektami, jesli dotyczy
12.17 |Protokot zwolnienia pasa drogowego, jesli dotyczy

13 Wyniki badan laboratoryjnych zgodnie SST, SWZ i OPZ, jesli dotyczy

14 Dokumenty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
certyfikaty, atesty, Swiadectwa, itp.).




14.1 |Oswiadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiatéw
budowlanych

14.2  |Deklaracje zgodnosci materiatéw wbudowanych

15 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umowa + OPZ

16 Dokument potwierdzajgcy wywigzanie sie z zapisdw umowy na ochrone drogi (jezeli byta
zawarta).

17 Karta gwarancyjna

18 Wersja cyfrowa na ptycie CD




