
Zamówienie nr 217/BZP-PU.511.199.2024/MN

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl

Gdańsk, dnia 06.12.2024 r.

INFORMACJA O  ZMIANIE TREŚCI OPZ  I PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Doposażenie Multiparku Morena 
w leżaki miejskie, szachownicę, stół do ping-ponga i hamaki" - realizacja zadań z zakresu inicjatyw 
lokalnych rad dzielnic.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, informuje o zmianie treści Opisu przedmiotu zamówienia 
(dalej: „OPZ”) dotyczącego zadania pn.: „Doposażenie Multiparku Morena w leżaki miejskie,szachownicę, stół do 
ping-ponga i hamaki" - realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic.

W dotychczasowym zapisie punktu 4.5 OPZ dopisuje się słowa „lub deklaracji zgodności”, a zapis otrzymuje
następujące brzmienie:

Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest
do wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej, obejmującej:

 Dokładną lokalizację urządzeń, zaznaczoną na mapie do celów informacyjnych, z zaznaczonymi 
odległościami od najbliższych elementów zagospodarowania terenu – rzuty sytuacyjne wskazujące 
umiejscowienie urządzeń w terenie, wraz z zakresem stref bezpiecznych,

 Inwentaryzację zieleni w niezbędnym zakresie
 Opis techniczny/ kartę techniczną montowanych elementów, wraz z informacjami o posadowieniu 

(w tym rysunek)
 Opis techniczny i rysunek wykonywanej nawierzchni pod urządzeniami
 Poświadczone certyfikaty zgodności urządzeń z aktualną normą, atesty lub deklaracje zgodności.

Jednocześnie usuwa się z punktu 4.5 OPZ zapis poniżej:

„Dodatkowo zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia w dniu odbioru końcowego pozytywnego świadectwa z 
kontroli pomontażowej zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 1176-7. Świadectwo pomontażowe musi być 
wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę inspekcyjną zajmująca się kontrolą placów zabaw, 
posiadającą akredytację PCA, niezależną od inwestora i wykonawcy”.

Mając na uwadze powyższe, zmianie ulega termin składania ofert, tj. do dnia 11.12.2024 r. 

Pozostałe warunki określone w przedmiotowym postępowaniu pozostają bez zmian. 

Jarosław Małuszek
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
podpisano elektronicznie: 06-12-2024
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