



Zamówienie nr 218/BZP-PU.511.200.2024/AF

Gdańsk, dnia 09.12.2024 r.

### INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na realizację robót budowlanych dla zadania pn. **„Zakup i montaż altan wypoczynkowych i ławek w Multiparku Morena” dofinansowanie zadania w ramach Rady Dzielnicy Piecki Migowo – etap II.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, informuję, że w w/w postępowaniu zmianie ulega termin składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień: 11.12.2024 r.

Jarosław Małuszek  
Dyrektor Biura  
Zamówień Publicznych  
Podpisano elektronicznie: 09-12-2024