\3 -, i

h “ Dyrekcja

N e Rozbudowy
el Miasta Gdanska

BB0.420.2024.1Z Gdansk dnia 06.12.2024 r.

Strona internetowa
Prowadzacego postepowanie

Dotyczy: Postepowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pod nazwg ,Zakup i montaz
altan wypoczynkowych i tawek w Multiparku Morena” dofinansowanie zadania w ramach
Rady Dzielnicy Piecki Migowo - etap Il - sygnatura zamoéwienia: 218/BZP-PU.511.200.2024/AF

W zwigzku z pytaniami, ktore wptynety w sprawie zamowienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska, przekazuje ponizsze
odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy w ramach zadania nalezy przyja¢ kierownika budowy oraz wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjng?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z punktem 5j Opisu Przedmiotu Zamdwienia, nalezy przyjac
powyzsze elementy. Pkt. 5 j: ,Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do zapewnienia kierownika
budowy oraz do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszt powyzszych
elementéw nalezy przewidzie¢ w wynagrodzeniu ryczattowym”

Pytanie 2:
Czy w zakresie zadania jest wykonanie projektu do zgtoszenia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma potrzeby dokonywania
zgtoszenia prac polegajacych na doposazeniu istniejgcego terenu. W zwigzku z powyzszym nie jest
ono zawarte w przedmiocie zamowienia.

Pytanie 3:
Co Zamawiajacy rozumie przez poszerzenie kieszonki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przez powyzszy zapis rozumie sie zwiekszenie gabarytéw
istniejgcego elementu do rozmiaréw mogacych pomiesci¢ nowo wykonywang altane.

Anna Lejmel

Dyrektor Biura Projektéw Budzetu Obywatelskiego i Rad
Dzielnic
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