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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKI, HUMUSOWANIE
1

d.1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i złożenie poza terenem budowy do ponownego wy-
korzystania

m3

4500 m3

4500.000
2

d.1
Usunięcie betonowej tablicy informacyjnej w wywiezieniem i utylizacja gruzu kpl

1 kpl
1.000

3
d.1

Rozebranie betonowych słupów oświetleniowych z wywiezieniem i utylizacja gruzu szt

15 szt
15.000

4
d.1

Rozebranie istniejącego chodnika z kostki betonowej / kostka do ponownego wykorzystania / m2

320 m2

320.000
2 ŚCIEŻKA DLA ROLKARZY

2.1 Roboty ziemne
5

d.2.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

360 m3

360.000
6

d.2.1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

360 m3

360.000
2.2 Podbudowy i obrze ża

7
d.2.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

850 m2

850.000
8

d.2.2
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

21 m3

21.000
9

d.2.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

530 m
530.000

10
d.2.2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

833 m3

833.000
11

d.2.2
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

833*1.3 m3

 
 

1082.900
12

d.2.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

833 m2

833.000
2.3 Nawierzchnia bitumiczna w kolorze niebieskim
13

d.2.3
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

833 m2

833.000
14

d.2.3
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

833 m2

833.000
15

d.2.3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa
- grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

833 m2

833.000
16

d.2.3
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

833 m2

833.000
17

d.2.3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna w kolo-
rze niebieskim - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

833 m2
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833.000

18
d.2.3

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfalto-
wa w kolorze niebieskim, zmniejszenie grubości warstwy do 2 cm
Krotność = -1

m2

833 m2

833.000
3 BIEŻNIA - PRZEDŁUŻENIE

3.1 Roboty ziemne
19

d.3.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

69 m3

69.000
20

d.3.1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

69 m3

69.000
3.2 Podbudowy i obrze ża
21

d.3.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

180 m2

180.000
22

d.3.2
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

4.3 m3

4.300
23

d.3.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

108 m
108.000

24
d.3.2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

35 m3

35.000
25

d.3.2
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

35*1.3 m3

 
 

45.500
26

d.3.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

172 m2

172.000
27

d.3.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/5mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm
Krotność = 0.333

m2

172 m2

172.000
3.3 Nawierzchnia syntetyczna
28

d.3.3
Wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK w kolorach zgodnie z projektem
technicznym na podbudowie elastycznej ET - łączna gr. 49 mm łącznie z malowaniem linii

m2

172 m2

 
 

172.000
4 SKOCZNIA W DAL, RZUTNIA KUL Ą

29
d.4

Ułożenie geowłókniny separacyjnej m2

30 m2

 
 

30.000
30

d.4
Wykonanie zeskoczni skoku w dal z zasypaniem piaskiem i zabezpieczeniem krawędzi natryskiem
poliuretanowym

kpl

1 kpl
 
 

1.000
31

d.4
Montaż progu do skoku w dal kpl

1 kpl
 
 

1.000
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32

d.4
Dostawa i montaż kompletnego koła do rzutu kulą kpl

1 kpl
 
 

1.000
5 PLAC ZABAW

5.1 Roboty ziemne
33

d.5.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

85 m3

85.000
34

d.5.1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

85 m3

85.000
5.2 Podbudowy i obrze ża
35

d.5.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

212 m2

212.000
36

d.5.2
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

2.2 m3

2.200
37

d.5.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

56 m
56.000

38
d.5.2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

42 m3

42.000
39

d.5.2
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

42*1.3 m3

 
 

54.600
40

d.5.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

212 m2

212.000
41

d.5.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/5mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm
Krotność = 0.333

m2

212 m2

212.000
5.3 Nawierzchnia syntetyczna
42

d.5.3
Wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM grubości 50mm m2

141 m2

 
 

141.000
43

d.5.3
Wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM grubości 80mm m2

71 m2

 
 

71.000
5.4 Ogrodzenie placu zabaw
44

d.5.4
Dostawa i montaż kompletnego systemu ogrodzenia placu zabaw wys.1,2 m łącznie z 1 szt. furtki
wejściowej

m

56 m
56.000

5.5 Wyposa żenie placu zabaw
45

d.5.5
Dostarczenie i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z p. 7.6 opisu technicznego kpl

 
 
1 kpl

1.000
6 PLAC DO GIER PŁASKICH

6.1 Roboty ziemne
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46

d.6.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

97 m3

97.000
47

d.6.1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

97 m3

97.000
6.2 Podbudowy i obrze ża
48

d.6.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

242 m2

242.000
49

d.6.2
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

1.4 m3

1.400
50

d.6.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

34 m
34.000

51
d.6.2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

48 m3

48.000
52

d.6.2
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

48*1.3 m3

 
 

62.400
53

d.6.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

242 m2

242.000
6.3 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
54

d.6.3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

242 m2

242.000
6.4 Elementy gier ulicznych
55

d.6.4
Elementy gier planszowych wykonane z materiałów termoplastycznych wklejanych na gorąco na na-
wierzchnie z kostki betonowej

kpl

4 kpl
4.000

7 PARKOUR
7.1 Roboty ziemne
56

d.7.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

144 m3

144.000
57

d.7.1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

144 m3

144.000
7.2 Podbudowy i obrze ża
58

d.7.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

360 m2

360.000
59

d.7.2
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

0.3 m3

0.300
60

d.7.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

7.5 m
7.500

61
d.7.2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

48 m3

48.000
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62

d.7.2
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

48*1.3 m3

 
 

62.400
63

d.7.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

360 m2

360.000
64

d.7.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/5mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm
Krotność = 0.333

m2

360 m2

360.000
7.3 Nawierzchnia "Sztuczna trawa"
65

d.7.3
Wykonanie kompletnej nawierzchni ze sztucznej trawy bezzasypowej na podkładzie elastycznym gr
25mm

m2

360 m2

 
 

360.000
7.4 Wyposa żenie 
66

d.7.4
Dostarczenie i montaż wyposażenia terenu rekreacyjnego

1 / Zestawy do ćwiczeń zgodnie z rysunkiem 2D        6 kpl

kpl

 
 
1 kpl

1.000
8 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

8.1 Roboty ziemne
67

d.8.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

37 m3

37.000
68

d.8.1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

37 m3

37.000
8.2 Podbudowy i obrze ża
69

d.8.2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

93 m2

93.000
70

d.8.2
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

6 m3

6.000
71

d.8.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

150 m
150.000

72
d.8.2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

19 m3

19.000
73

d.8.2
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

19*1.3 m3

 
 

24.700
8.3 Nawierzchnia 
74

d.8.3
Chodniki z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

93 m2

93.000
8.4 Wyposa żenie siłowni
75

d.8.4
Dostarczenie i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej zgodnie z p. 8.1 opisu technicznego kpl

 
 
1 kpl

1.000
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9 SKATEPARK

9.1 Roboty ziemne
76

d.9.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

99 m3

99.000
77

d.9.1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

99 m3

99.000
9.2 Podbudowy i obrze ża
78

d.9.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

250 m2

250.000
79

d.9.2
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

49 m3

49.000
80

d.9.2
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

49*1.3 m3

 
 

63.700
81

d.9.2
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

1.4 m3

1.400
82

d.9.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

35 m
35.000

83
d.9.2

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

245 m2

245.000
9.3 Nawierzchnia betonowa
84

d.9.3
Nawierzchnia betonowa zbrojona zbrojeniem polipropylenowym z betonu C20/25 - warstwa górna o
grubości 15 cm z wykonaniem dylatacji i pielęgnacją
Krotność = 3

m2

245 m2

245.000
9.4 Wyposa żenie skateparku
85

d.9.4
Dostarczenie i montaż wyposażenia placu skatepark

1 / Zestawy skatepark zgodnie z rysunkiem 3        5 kpl

kpl

 
 
1 kpl

1.000
10 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

10.1 Roboty ziemne
86

d.10.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

360 m3

360.000
87

d.10.1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

360 m3

360.000
10.2 Podbudowa i obrze ża

88
d.10.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

920 m2

920.000
89

d.10.2
Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

3.7 m3

3.700
90

d.10.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

92 m
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92.000

91
d.10.2

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

182 m3

182.000
92

d.10.2
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

182*1.3 m3

 
 

236.600
93

d.10.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

909 m2

909.000
10.3 Nawierzchnia bitumiczna

94
d.10.3

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

909 m2

909.000
95

d.10.3
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

909 m2

909.000
96

d.10.3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa
- grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

909 m2

909.000
97

d.10.3
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

909 m2

909.000
98

d.10.3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfalto-
wa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

833 m2

833.000
10.4 Wyposa żenie placu zabaw

99
d.10.4

Dostarczenie i montaż elementów nawierzchni miasteczka rowerowego - maty gumowe z wymalo-
wanymi liniami

kpl

1 kpl
1.000

100
d.10.4

Dostarczenie i montaż mobilnych elementów miasteczka rowerowego - znaki drogowe i sygnalizacja
świetlna

kpl

1 kpl
1.000

11 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
101

d.11
Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

 Kosze na odpadki

szt

20 szt
20.000

102
d.11

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

 Ławki parkowe - z oparciem 
,

szt

32 szt
32.000

103
d.11

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

stojaki na rowery
,

szt

3*10 szt
30.000

104
d.11

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

 Stoły betonowe z ławkami

kpl

4 kpl
4.000

105
d.11

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

 Stoły betonowe do tenisa stołowego

kpl

1 kpl
1.000
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106

d.11
Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

 Trybuny - na 48 osób

kpl

3 kpl
3.000

107
d.11

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

barierki stalowe

m

62 m
62.000

12 UTWARDZENIE TERENU / CHODNIKI /
12.1 Roboty ziemne
108

d.12.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

276 m3

276.000
109

d.12.1
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

276 m3

276.000
12.2 Obrzeża, oporniki i podbudowy
110

d.12.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

590+360 m2

950.000
111

d.12.2
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

190 m3

190.000
112

d.12.2
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

190*1.3 m3

 
 

247.000
113

d.12.2
Ława betonowa zwykła m3

13.6 m3

13.600
114

d.12.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

315 m
315.000

115
d.12.2

Oporniki betonowe 12x25 cm m

25 m
25.000

12.3 Nawierzchnia z kostki betonowej 6cm
116

d.12.3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /
320m2 kostki z odzysku /

m2

590 m2

590.000
12.4 Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
117

d.12.4
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

330 m2

330.000
118

d.12.4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

330 m2

330.000
13 REMONT DROGI DOJAZDOWEJ

13.1 Rozbiórki
119

d.13.1
Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych łącznie z krawężnikami i opaską z płytek chod-
nikowych z wywiezieniem i utylizacją gruzu

m2

540 m2

540.000
13.2 Roboty ziemne
120

d.13.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

180 m3

180.000

- 9 -

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10616 Użytkownik: Piotr Wojczal



STARTOWA 2016 -kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
121

d.13.2
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 29

m3

180 m3

180.000
13.3 Oporniki betonowe i podbudowy
122

d.13.3
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po zagęszczeniu 20 cm m3

126 m3

126.000
123

d.13.3
Dostawa piasku na warstwę odsączajacą m3

126*1.3 m3

 
 

163.800
124

d.13.3
Ława betonowa zwykła m3

9.6 m3

9.600
125

d.13.3
Oporniki betonowe 12x25 cm m

240 m
240.000

126
d.13.3

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

630 m2

630.000
13.4 Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
127

d.13.4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

630 m2

630.000
14 ZIELEŃ

128
d.14

Przycięcie sanitarne istniejących krzewów szt

200 szt
200.000

129
d.14

Oczyszczenie i wyrównanie terenu zielonego z wywiezieniem śmieci i gruzu poza teren budowy m2

4300 m2

4300.000
130

d.14
Przesadzenie istniejących krzewów szt

200 szt
200.000

131
d.14

Sadzenie krzewów ozdobnych szt

334 szt
334.000

132
d.14

Wykonanie trawników z rolki z rozłożeniem 10cm ziemi urodzajnej m2

777 m2

777.000
133

d.14
Wykonanie trawników siewem m2

3500 m2

3500.000
15 KANALIZACJA DESZCZOWA

134
d.15

Odwodnienie liniowe na poduszce betonowej m

97 m
97.000

135
d.15

Wykopy pod  kolektory m3

11 m3

11.000
136

d.15
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

10 m2

10.000
137

d.15
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

10.5 m
10.500
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138

d.15
Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem m3

10 m3

10.000
139

d.15
Regulacja istniejących studni rewizyjnych i wpustów deszczowych szt

5 szt
5.000

16 OŚWIETLENIE TERENU
140

d.16
Przestawienie i przebudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej RE /  o około 5m / szt.

1 szt.
1.000

141
d.16

Kompletna skrzynka elektryczna SE na fundamencie betonowym prefabrykowanym szt.

1 szt.
1.000

142
d.16

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

442 m
442.000

143
d.16

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YAKYżo 5x16mm2 / oświetlenie terenu /w wykopach m

481 m
481.000

144
d.16

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x2,5mm2 / zasilanie czujki zmierzchowej / w
wykopach

m

14 m
14.000

145
d.16

Układanie bednarki w rowach kablowych m

442 m
442.000

146
d.16

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

442 m
442.000

147
d.16

Kompletna lampa parkowa na słupie stalowym 4m i fundamencie betonowym prefabrykowanym z
oprawą LED 30W

szt.

18 szt.
18.000

148
d.16

Czujka zmierzchowa na słupie SO1 szt.

1 szt.
1.000

149
d.16

Komplet pomiarów powykonawczych szt.

1 szt.
1.000
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