



Zamówienie nr 34/BZP-PU.511.29.2024/MN  
BZP-PU/32/2024/MN

Gdańsk, dnia 28.02.2024 r.

### ZMIANA TREŚCI PROJEKTU UMOWY

Dotyczy: Projektu Umowy na realizację zadania w zakresie: **1) Aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie wykonania inwentaryzacji zieleni i projektu nasadzeń zastępczych oraz przygotowanie i złożenie do Marszałka Województwa Pomorskiego kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, 2) świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, dla zadania pn. „Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku”.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, informuje o zmianie treści Projektu Umowy stanowiącej załącznik do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 26.02.2024 r., polegającej na zmianie treści § 3 ust 2.

§ 3 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:

- 2. Za nadzór autorski pełniony nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz w okresie wskazanym w § 8 ust. 1 strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za jeden nadzór w wysokości: **zł brutto** (słownie 00/100).*

Jarosław Małuszek  
p.o. Dyrektora Biura  
Zamówień Publicznych  
Podpisano elektronicznie: 28-02-2024