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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 sa wspdlne wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.

,,Park wypoczynkowo- rekreacyjny przy ul. Piecewskiej "

Dokumentacja projektowa dla w/w zadania obejmuje nastgpujace roboty:

| przebudowe parku wraz z inwentaryzacja dendrologiczng i gospodarka zielenia,

_| przebudowe oswietlenia na terenie objetym przedmiotowa dokumentacja projektowa.

oraz inne roboty towarzyszace, wymienione w opisie przedmiotu zamowienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, dokumentacja projektowa
1 przedmiarami robot. Wszgdzie w réznych rozdziatach STWiORB czynione sa odniesienia do norm. Normy te
winny by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa i
STWIiORB jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami. Najnowsze wydanie norm w jezyku polskim, ktore ukaze si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed data
zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile w Umowie nie wskazano inacze;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla wykonania prac w ramach
zadania jak w punkcie

1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio

utwardzony.

1.4.3. Dhugo$¢ mostu - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow lukowych
z nadsypka -

odleglo$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana w obr¢bie placu budowy, przeznaczona
do ruchu pojazdoéw

obshigujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Konstrukcja no$na (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - cze§¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze

obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialdow oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.20. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Pobocze - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.

1.4.27. Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia

przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczbtek - skrajna podpora obicktu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej Sciany, shupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawgdziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow
ruchu oraz

szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukceji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy

od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
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moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.44. Inzynier / Inzynier Kontraktu — oznacza osobe¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru do nadzorowania wykonywanych robét i Inzynier dla celow Kontraktu i wymieniong w
dokumentach przetargowych lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z
powiadomieniem Wykonawcy.

1.4.45. Zamawiajacy oznacza osobg, wymieniong jako zamawiajacy w dokumentach przetargowych oraz
prawnych nastgpcow tej osoby.

1.4.46. Wykonawca oznacza osobg(osoby), wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(osob).

1.4.47. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca fundamentu
shuzaca do

zamocowania oprawy o$§wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 12 m.

1.4.48. Wysiegnik - element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.49. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez

zrodlo swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczng.
1.4.50. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowaé pod i nad ziemig.

1.4.51. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shuzaca do utrzymania stupa lub szafy
o$wietleniowej w pozycji

pracy.

1.4.52. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.53. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.54. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekéw opadowych

1.4.55. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu Scickowego z siecia kanalizacji deszczowej
1.4.56. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw z co najmniej dwoch kanaldéw bocznych
1.4.57. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.58. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowe;j

eksploatacji kanatow.

1.4.59. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.60. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.61. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $cieckow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.62. Wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.63. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz okreslong w dokumentach Kontraktu ilo§¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej i kompletow w ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za:

7 ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt, uszkodzone lub
zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

_J przywrdcenie do stanu wyj$ciowego terenu sktadowania czasowego tzw. odkladu,

"1 wywoz nadmiaru urobku lub elementdéw z rozbiodrek czy gospodarki drzewostanem na legalne wysypisko.
1.5.2. Dokumentacje projektowe, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;j:

| Program Zapewnienia Jako$ci wykonywanych robot

| Projekt Zaplecza Wykonawcy wraz z zasilaniem
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71 Szczegblowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
| Projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
"1 Projekty montazu z organizacja montazu
7 Projekty (lub opracowania) technologiczne ujete w ST wymagane do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu
| Dokumentacj¢ powykonawczg zawierajacg dokumentacje fotograficzng postgpu robot.
Jezeli w trakcie wykonywania roboét okaze si¢ koniecznym uzupetienie dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt i przedlozy je Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia.
W przypadku zmian dokumentacji projektowej wymagana jest akceptacja Projektanta. Wszystkie w/w projekty
winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Powyzsze nalezy bezwzglednie skonsultowaé z
Projektantem i Inzynierem Kontraktu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatly beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w pehi zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie - jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a wystgpujaca wodg odprowadzac¢ do
legalnych lub
uzgodnionych miejsc zrzutu po uprzednim podczyszczeniu.
b) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
"I lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
] $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

7 wywoz elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub
uzgodnione z

Inzynierem Kontraktu,

_J wywoz elementdw z rozbiorek i oczyszczenia terenu na legalne wysypisko.

1.5.6. Ochrona drzew przy wykonywaniu robot

Przy zabezpieczaniu drzew moga by¢ uzyte nastgpujace materialy:

- deski iglaste obrzynane 19+25 mm, klasy III

- zuzyte opony

- siatki,

- plyty z tworzyw sztucznych

- maty stomiane lub wiklinowe 1,70 x 1,50 m,

- gwozdzie budowlane okragle gole,

- drut lub ta ma stalowa

- woda.

W przypadku uszkodzenia drzew w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang uzyte nast¢pujace materiaty:
-- preparat emulsyjny, powierzchniowy typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben lub inne o tozsamych
parametrach,

-- $rodek impregnujacy (np. Im-prex W lub inny o tozsamych parametrach).

-- woda,

Dla zabezpieczenia powierzchni zadrzewionych nalezy stosowaé ogrodzenia wedhug propozycji Wykonawcy.
Nalezy ustawiac

elementy w dobry stanie technicznym, niezniszczone. Przed ustawieniem ogrodzenia tymczasowego jego
elementy podlegaj

akceptacji Inzyniera. Koszt zabezpieczenia drzew nie podlega odrebnej zaplacie - jest wliczony w ceng
kontraktows.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy,

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bgda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
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jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla

ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3

uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera Kontraktu).
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu powinien
rozpocza¢ roboty

utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Rownowaznos$¢ norm i zbiordw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i
inne dostarczone

towary oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywal postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania

powotanych norm oraz przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace

zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia prze Inzyniera Kontraktu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi
Kontraktu, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniaja wymagania ST i obowigzujacych norm i aprobat w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdow do robo6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na legalne sktadowisko lub czasowy odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegodlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdéw pod
wzgledem jakoscei.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie

przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja

materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
W miejscu

wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera Kontraktu. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robdt i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢

wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu; w

przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ serwis sprz¢tu znajdujacego si¢ na placu budowy. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow, sprzetu
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera
Kontraktu, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniad
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywroécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontaktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera Kontraktu. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc¢. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach, aprobatach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatldw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
technologiag opisang w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej. Dokumentacja techniczna
obejmuje tylko elementy niezbgdne ze wzglgdu na uklad docelowy obiektu. Za roboty przygotowawcze oraz
tymczasowe, w szczegdlnosci zabezpieczenie wykopdw obiektowych, fundamentéw czy tez innych wykopow
liniowych odpowiedzialny jest Wykonaweca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Kontraktu programu
zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, wymaganiami,
normami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawieraé:
a) czg$¢ 0golng opisujaca:
) organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

| organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
1 bhp.,
_ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
1 wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,
_J system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
| wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu
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Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

| sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a

takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu;

b) czgsé¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

_| wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

"1 rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

_J sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

[ sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

| sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakos$ci materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,

wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materialdéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢
nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier Kontraktu bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdw. Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robdt z
wymaganiami dokumentacji projektowej, ST lub norm czy tez aprobat na podstawiec wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdw i robdt z dokumentacja projektowa, ST, normami czy tez aprobatami. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
_| Polska Norma,

| Normg Europejska,
_J aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacja
okreslona w pkt. 1 iktore spetniaja wymogi dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

| date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
7 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
| uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméow robot,
] terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
_| przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
"1 uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,
_| daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

| zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

| wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
7] stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym
1 zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
_J dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
"I dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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7] dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

1 wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

7 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
Kontraktu do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera
Kontraktu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robét.
Obmiary

wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru
obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
Kontraktu o zakresie

obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane
do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary dlugosci,
powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami geodezyjnymi umieszczonymi na karcie
rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera Kontraktu
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji

Kontraktu.

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6. Deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru,
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wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

11. Dokumentacj¢ fotograficzng z rob6t ulegajacych zakryciu

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji

kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okres$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Roboty budowlane ,,pod ruchem"

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona i przedstawi Inzynierowi do informacji, zatwierdzony z
odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb, przyjetej technologii i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez wilasciwy organ zarzadzajacy ruchem na drodze.
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
zjazdy, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot zgodnie z zatwierdzonym czasowym
projektem organizacji ruchu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas wykonywania robot. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow i
urzadzen, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajace musza by¢ akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci
mieszkancom. Obwieszczenie musi nastgpi¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre§lonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robdt. Koszt umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiagczony w ceng Umowy.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy,

14



Projekt parku wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarnsku

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
utrzymywanie tego
oznakowania,
c¢) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymania istniejacych obiektow(jezdnie, zjazdy, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia,
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 5.12.2003r. poz.2016 wraz ze zmianami).
2. Rozporzadzenic MSWiA z 5.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowych
stosowanych wyrobow
budowlanych (Dz,U.Nr 107 z 20.08.1998r poz. 679 wraz ze zmianami).
3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. w sprawie zakresu i rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.Nr 25 z 13.03.1995r. poz. 133).
4. Ustawa z dnia 17.05.1989r. —Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 100 z 21.11.2000r. poz.1086 wraz ze
zmianami).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U.Nr
7 19.03.2003r. poz. 401).
6. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.Nr 62 poz.628 wraz ze zmianami).Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr 112 z 8.10.2001r. poz. 1206).
7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie rodzaju odpadéw, ktore moga by¢ sktadowane
W Sposob
nieselektywny (Dz.U.Nr 191 z 18.11.2002r. poz. 1595).
8. Normy i aprobaty techniczne wlasciwe dla danego elementu robot.
9. Dokumentacja projektowa.
10. Warunki Kontraktu.
11. Dane kontraktowe.

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z

wyznaczeniem w terenie trasy i punktow wysokoSciowych, obstuge geodezyjng w trakcie realizacji inwestycji
oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej w ramach realizacji zadania:

,Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskie;j"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamédwienia, dokumentacjg projektowa
i przedmiarami robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
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Zakres prac obejmuje wyznaczenie w terenie tras i punktow wysokosciowych w trakcie realizacji kompleksowej
inwestycji, okreslonej w pkt. 1.1. W zakres rob6t pomiarowych wchodza: wytyczenie osi trasy
przebudowywanego ukladu drogowego oraz komunikacyjnego w obszarze parki poprzez wyznaczenie sytuacyjne
i wysokosciowe w terenie punktow glownych oS tras, tj. m.in.:

| sprawdzenie 1 uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
"1 niwelacja kontrolna reper6w i osi trasy,
_| niwelacja kontrolna przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
| wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow,
_| zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie
punktow,
[ gldwnych osi trasy przebudowywanej ulicy (zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem).
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Punkty gtéwne osi trasy — punkty wierzchotkowe, w ktérych zmienia ona swdj kierunek, punkty poczatkowy
i koncowy trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi
w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow:
Do utrwalenia punktow gldéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych,
w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny mie¢ §rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dugosci od
0,04 do 0,05 m. ,,.Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okolo 0,50 m i przekréj prostokatny. Potrzebna jest rowniez
farba chlorowo—kauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni).
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ recznie, specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujacym uzyskanie
wymaganej
doktadnoéci pomiaru, np. takim jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe i
szpilki.
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i1 jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gidéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) 1 dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow wysokosciowych oraz szkic
wytyczenia skrzyzowan drog. Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inzyniera Kontraktu.
W oparciu o materialy dostarczone od Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia kazdego elementu robot. Wykonawca powinien natychmiast
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poinformowac¢ Inzyniera o jakichkolwiek btedach wykrytych przy wytyczeniu punktow gldownych trasy i (lub)
reper6w roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Jezeli roboty zostaty wykonane w
oparciu o bledne dane dostarczone przez Zamawiajacego albo w nawigzaniu do blednie wytyczonych przez
Zamawiajacego punktow i (lub) reperow roboczych, to koszt tych robot oraz wszystkich dodatkowych robot,
wynikajacych z wymienionych bledéw obciazg Zamawiajacego. Wszystkie dodatkowe roboty, wynikajace z
bledow wytyczenia robot, zawinionego przez Wykonawce powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, o zaistnieniu takiego faktu nalezy
niezwlocznie poinformowaé Inzyniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z réznicy rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zobowiazany jest kontrolowaé
wytyczenie wszystkich urzadzen w stosunku do projektowanych rozwigzan drogowych oraz innych branz. Punkty
wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie krawedzi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $§wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne dla dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktoéw wysokosciowych Punkty wierzchotkowe
trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwatly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe /repery/ wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obickcie inzynierskim. Maksymalna odleglo§¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej
powinna wynosi¢ w terenie ptaskim 200 m, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,

istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. Jezeli brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w
postaci shupkow

betonowych Iub ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob uniemozliwiajacy osiadanie,
zaakceptowany przez

Inzyniera Kontraktu. Rz¢dne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 2 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzg¢dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez

Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji

projektowej. O$ trasy powinna by¢ wytyczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 25 m. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz 3 cm. Rzgdne punktow
na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy stosowa¢ materialy wyszczegdlnione w punkcie 2.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okres$lenie granicy robot ziemnych), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego prowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu. Do
wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci ponad 1 m oraz wykopoéw glebszych niz 1 m. Odlegltos¢ migdzy
palikami (wiechami) powinna by¢ dostosowana do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odleglos¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie
przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

17



Projekt parku wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarnsku

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogéInych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km) odtworzone;j
trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robot.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi Kontraktu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena | km wykonania robdt na trasie obejmuje:
_J wyznaczenie punktow gldéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
1 uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
_J wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
| wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
) niwelacje kontrolng reperow,
_J zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem utatwiajacym odszukanie
i ewentualne
odtworzenie,
“1 wykonanie pomiar6w biezacych w miare postepu robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
_| wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK (Glowny Urzad Geodezji i Kartografii),
Warszawa 1978
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.
10.2. Dokumentacja projektowa.

D-01.03.03 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rur

ostonowych dwudzielnych w ramach realizacji zadania:

,,Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej "

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$§¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, dokumentacja projektowa
i przedmiarami robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
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~J montazem na istniejacej sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej rur ochronnych dwudzielnych A 160
lub innych o

takich samych parametrach technicznych. Diugosci rur ochronnych podano w przedmiarze robot drogowych dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami SST D-00.00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robot, a takze za zgodnosé
wykonania z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialtdw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Poszczegolne rodzaje
materialow

musza posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z odpowiednig aprobata techniczng lub PN, oraz musza by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

2.2. Ostony dwudzielne

Do montazu na istniejacej sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej nalezy uzywac rury dwudzielnych A160-PS
lub inne o takich samych parametrach technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$é
wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4. Wykonawca jest
obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczego6lnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

5.3. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia rob6t ziemnych podano SST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych” i
D-02.03.01

»Wykonanie nasypow”. W poblizu kabli telekomunikacyjnych prace nalezy prowadzi¢ recznie. Do zasypki nie
nalezy uzywa¢ gruntu zawierajacego duze kamienie, ktére spadajac do wykopu moga uszkodzi¢ rury ochronne.
Zaggszczajac grunt zasypki nie wolno dopusci¢ do naruszenia uprzednio zageszczonego materialu w o strefie
obsypki rur ostonowych.

5.4. Montaz rur ostonowych

Po wykonaniu wykopdw i odstonigciu sieci infrastruktury technicznej, nalezy zamontowaé na istniejacych sieciach
ostony rurowe A160-PS lub inne o takich samych parametrach. Montaz nalezy wykona¢ wg zalecen producenta
rur ostonowych. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ np. poprzez wypehienie piankg poliuretanowsg lub w
inny zaakceptowany przez Inzyniera sposéb. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie badania i
pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.
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6.2. Rury ostonowe

Kontrola jako$ci wykonania oston rurowych dwudzielnych na istniejacych sieciach infrastruktury technicznej
polega na sprawdzeniu doktadno$ci zamontowania i szczelno$ci ich potaczenia w catosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

Obmiaru roboét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiaru roboét jest:

— m (metr) wykonanych i odebranych oston rurowych dwudzielnych na sieciach infrastruktury techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania na istniejacych sieciach ostony rurowe A 119-PS lub inne o takich samych
parametrach.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego postepu robot. Po wykonaniu oston rurowych, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu geodezyjna

dokumentacje powykonawczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena | m wykonanych i odebranych oston rurowych obejmuje:

— oznakowanie robdt i zabezpieczenie terenu budowy,

— zakup 1 dostawe materialow na teren budowy,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopow i odstonigcie istniejgcej sieci infrastruktury technicznej,

— zalozenie oston rurowych,

— zasypanie z zagg¢szczeniem odcinka sieci infrastruktury technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

. BN-74/3233-15 Bloki betonowe plaskie.

. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i1 przybory pomocnicze. Sprawdzian do ukfadania blokoéw
betonowych.

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej i
powloce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej, o
powloce olowianej, nicopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub
polwinitowa.

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/2

15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

16. BN-65/8984-11 Zlacza lutowane. Wymagania techniczne.

17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

No- IS - NV I NI )
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19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

20. BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym dopetniaczem
gazu. Ogodlne wymagania i badania.

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.
22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe.

24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania i badania.

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wiazkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powloce aluminiowej z ostona ochronng polietylenowa.

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wiazkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powloce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z materialow termoplastycznych.

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji robdt ,,Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskie;j”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.,, zgodnie z Specyfikacja D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot zwigzanych:
a) ze zdjeciem warstwy humusu; na obszarze inwestycji grubo$é¢ zdejmowanego humusu na gtebokosé¢ 0,20
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej nadajacej si¢ do upraw rolnych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY
2.1 Humus
Humus nieprzydatny nalezy przeznaczy¢ na odkiad.
Zaklada sig, ze cato$¢ humusu zostanie usunieta z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac¢ humus zgodnie z obowigzujagcym prawem.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i uloZenia geowlékniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu ze wzglgdu na trudno dostgpny teren nalezy
stosowac:
- minikoparki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem minikoparek lub taczek 1 przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budowg $ciezki, schodéw, murkow oporowych, nawierzchni z kamienia tamanego w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub recznie z zastosowaniem minikoparek. Warstwe humusu nalezy
zdja¢ z powierzchni miejsc okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubosc¢
zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, lub wskazana przez
Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac zwiazanych ze zdjeciem humusu

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku zdejmowania humusu kontrolowac nalezy:

- powierzchnia zdjecia humusu,

- grubos$¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidlowos$¢ spryzmowania humusu.

Kontrola jako$ci robot polega rowniez na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wykazanych w Dokumentacji Projektowe;j, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pisSmie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera
nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr sze$cienny) zdjetej warstwy humusu o danej grubosci,
- m® (metr sze$cienny) wywiezienia nadmiaru humusu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® zdjecia humusu dla danej grubosci obejmuje:
- zdjecie humusu w zakresie okreslonym na rysunkach na pelng glebokos$¢ jego zalegania wraz z
hatdowaniem w pryzmy wzdhiz drogi,
- oplaty za pozyskanie miejsca odkladu,
- wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie
elementow tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne
roboty niezb¢dne do wykonania, nie wymienione powyze;j.

Cena 1 m*® wywiezienia nadmiaru humusu na odklad obejmuje:

- zatadunek humusu z pryzmy lub z hald,

- oplaty za pozyskanie miejsca odktadu,

- wywiezienie nadmiaru humusu na odklad wraz z jego zagospodarowaniem, ktére musi by¢ zgodne
z obowigzujacym prawem (Wykonawca ponosi wszelkie koszty i oplaty zwiazane z zagospodarowaniem
nadmiaru humusu),

- wykonanie koniecznych elementéow tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie
elementow tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne
roboty niezb¢dne do wykonania, nie wymienione powyze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PLUKANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z

wykonywaniem nawierzchni i elementow z kostki betonowej. w ramach realizacji zadania:

,,Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej ".

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, dokumentacja projektowa
i przedmiarami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST:

Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majagce na celu wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej ptukanej na podsypce piaskowej gr. 5,cm:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej, plukanej szare;j grub. 6,0
cm
Podsypka piaskowa grub. 5,0
cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 grub. 15,0
cm

Podloze gruntowe

1.4. Okreslenia podstawowe
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Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory speinia
nastgpujace warunki: w odleglosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien
wykazywa¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm i dtugos¢ catkowita kostki podzielona przez jej grubos¢
powinna by¢ mniejsza lub rowna cztery.

Kostka integracyjna - ksztaltka z wyraznie odmienng od standardowej kostki fakturg i kolorem nawierzchni
pozwalajaca osoba

niepelnosprawnym zlokalizowa¢ miejsce przejscia na chodniku, wejscie na jezdni¢ z chodnika itp.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami

podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne" pkt 2. Nie dopuszcza si¢ stosowania azbestu lub materialow zawierajacych azbest. Kostka betonowa
dostarczona przez producenta ma spetnia¢ wymagania okres§lone w PN-EN 1338:2005. Ksztalt i wymiar
elementoéw brukowych powinien by¢ zgodna z Dokumentacja projektowa. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione
substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, §wiatta i silnych alkaliow. Dopuszcza si¢ do
wykorzystania wylacznie kostke betonowa, na ktdrg zostata wydana przez producenta deklaracja zgodnos$ci i
oznaczona przez producenta znakiem CE.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Dopuszczalne odchyltki

Dopuszczalne odchytki wynosza:

- dla dlugosci i szerokosci: = 3 mm,

- grubos$¢: + 4 mm,

- maksymalna wypukto$¢: 1,5 mm (dla dlugosci pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla dlugosci pomiarowej 400
mm)7

- maksymalna wklestos¢: 1,0 mm (dla dlugosci pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla dlugosci pomiarowej 400
mm).

Roéznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

2.2.3. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne:

Nasigkliwos$¢ - klasa 2, wartos¢ $rednia < 6% masy.

Odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie - klasa 3, warto$¢ srednia <1,0 kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik
>1,5.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek w wodzie jest wystarczajaca jezeli:
- probka nie wykazuje peknig¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalos$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksza
niz 20%.

2.2.4. Inne wymagania

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozciaganie przy rozlupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigZenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci rozlupania. Wymaganie odpornos$ci na $cieranie - klasa 4: < 20
mm na szerokiej tarczy $ciernej lub < 18 000 mm3/5 000 mm2 na tarczy Boehmego. Gdérna powierzchnia
betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku
dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia mi¢dzy warstwami. Jezeli
kostki brukowe produkowane sa z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez
producenta. Barwiona powinna by¢ cala kostka betonowa. Jezeli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu,
zgodno$¢ elementow powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez Inzyniera. Roznice w jednolitosci tekstur i zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wiagciwosci surowcow lub przez zmiang warunkow twardnienia nie sg
uwazane za istotne.

2.3. Materiaty na podsypke i zaprawe

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa 1:4 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004. Piasek do
zaprawy

cementowo-piaskowej 1:2 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003. Wiasciwosci piasku okresla
tablica 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

"Przebudowa parku przy ul. Marii Konopnickiej w Paslgku”
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Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo — piaskowej i zaprawy cementowo — piaskowej Lp.
Wiasciwos¢ Ocena-kategorie Badanie wg normy

Podsypka Zaprawa

1 Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1:2000

2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF=85 PN-EN 933-1:2000

3 Pyly FDeklarowana 3 f3

kategoria 1

PN-EN 933-1:2000

4 Jakos¢ pytow MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8:2001

5 Nasigkliwo$¢ WA24 WA241 PN-EN 1097-6:2002

6 Trwalo$¢ a reaktywnos¢ alkaicznokrzemionkowa

stopien 1 stopien 0

stopien 1

PN-78/B-06714/46

7 Wskaznik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8:2001

8 Zawarto$¢ chlorkow % Podzial mas 0,0003

9 Zawarto$¢ siarczanu AS Deklarowana AS0,2 PN-EN 1744-1:2000 rozpuszczonego w kwasie

10 Catkowita zawarto$¢ siarki % Podzial mas S1 PN-EN 1744-1:2000

11 Zawarto$¢ domieszek wplywajaca na ukladanie i twardnienie betonu zwigkszenie czasu wigzania - 15min
S=109%

PN-EN 1744-1:2000

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz CEM I 32,5 wg PN-EN
197-1:2002,

odpowiadajacy wymaganiom zawartym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5N i 32,5R

Lp. Wlasciwos¢ Wymagania Badanie wg

1 Wytrzymato$¢ normowa na $ciskanie po 28 dniach, MPa 32,5 <R < 52,5 PN-EN-196-1

2 Poczatek wigzania, min >60 PN-EN-196-3

3 Stato$¢ objetosci (rozszerzalno$¢), mm <10 PN-EN 196-3

4 Strata prazenia, % m/m <5,0 PN-EN 196-2

5 Zawarto$¢ siarczanow SO3, % m/m <3,5 PN-EN 196-2

6 Zawarto$¢ chlorkéw, % m/m <0,1 PN-EN 196-21

7 Pozostato$¢ nierozpuszczalna <5,0 PN-EN 196-2

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Woda powinna by¢
odmiany ,,1" i

odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Piasek do spoin powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996. Masa
zalewowa do

wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania w
robotach drogowych zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych. Nalezy stosowa¢ mase zalewowa odmiany 1
zgodnie z PN-B-24005:1997. Zaleca si¢ stosowanie masy zalewowej dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich
polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajace bardzo dobra zdolno$¢ wypelniania
szczelin, niskg sptywno§¢ w temperaturze +600C, bardzo dobra przyczepno$é¢ do $cianck, a takze dobra
rozciggliwo$¢ w niskich temperaturach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni i elementéw z kostki betonowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje si¢ recznie. Je§li powierzchnie sg duze, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ :

- zageszczarki wibracyjne, lekkie walce (r¢czne) wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego oraz sprzet
reczny (np. ogumione

miotki),

- betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej,

- szczotki reczne lub mechaniczne,

- sprzet tnacy (przycinarki, szlifierki z tarcza itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek betonowych
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Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych, zgodnie z zaleceniami
Producenta.

4.3. Transport pozostatych elementow

Transport i przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Kostke betonowa na podsypce cementowo-piaskowej nalezy ukladac, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub
wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg
przymrozki, kostke ulozona do 7 dni wstecz nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o zlym
przewodnictwie cieplnym.

5.2. Podsypka

Bezposrednio przed ukladaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o proporcjach
1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektows. Wilgotnos¢ podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciSnigciu
podsypki w dloni nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni sladow wody. Z kolei po $ci$nigciu palcami podsypki
powinna rozsypac¢ si¢. Nie dopuszcza si¢ uktadania podsypki w stanie suchym z pdzniejszym polewaniem woda.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi lub
lekkimi walcami i wyprofilowana.

Wymagania dla podsypki cementowo-piaskowe;:

- wspotczynnik wodnocementowy od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz R7=10 MPa i R28=14 MPa.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin musi by¢ zakonczone przez rozpoczegciem wigzania cementu w
podsypce.

5.3. Ukladanie nawierzchni i elementow z kostki betonowej

Kostke betonowa uklada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy nimi wynosity od 2 do 4 mm.
Elementy betonowe

nalezy uklada¢ w taki sposob, aby po wibrowaniu (ubijaniu) na nawierzchni kostki uzyska¢ rzedne wg
Dokumentacji projektowej (ok.

1,5 cm powyzej rzednych projektowanych). Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej powinna by¢ trwale wystawa¢ od 3 do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Powierzchnia kostek
potozonych obok korytek $ciekowych powinna by¢ trwale wystawaé od 3 do 10 mm powyzej powierzchni tych
korytek. Do uzupehienia przestrzeni mozna stosowaé elementy brukowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek
i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narz¢dziami tngcymi.

Szczeliny nalezy wypetnic:

- paskiem przy uktadaniu nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszych, jak chodniki perony itp.,

- zaprawa cementowo-piaskowg 1:2 przy ukladaniu nawierzchni przeznaczonej do ruchu lub postoju pojazdow,
jak zjazdy miejsca postojowe itp.

Po wypetnieniu spoin piaskiem nalezy zamie$¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Wspoéfczynnik wodnocementowy dla zaprawy cementowo-piaskowej lub
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos$¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Do ubijania utozonej
nawierzchni chodnika oraz zjazdow z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Jezeli warunki na budowie pozwalaja
wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Pozostale elementy nalezy ubija¢ recznie przy pomocy ogumionych miotkow. Lokalizacje
nawierzchni i elementdw z kostki betonowej, w tym kostki integracyjnej okresla Dokumentacja projektowa. W
przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa w odleglosciach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscu, w ktorym nastgpuje zmiana sztywnosci
podioza, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm i powinna
umozliwi¢ przejecie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami w okresie letnim. Masa zalewowa do
szczelin dylatacyjnych jest wbudowywana po uprzednim rozgrzaniu do stanu plynnego, ktory jest osiagany w
temperaturze od 150 do 1800C. Gruntownik, zwigkszajacy przyczepnosé zalewy do Scianek szczeliny, nalezy
stosowac w przypadkach zalecanych przez producenta masy zalewowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6 Przed przystapieniem do
réb Wykonawca powinien:

- uzyskac¢ dla kazdego materialu wymagane dokumenty zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych oraz w
przytoczonych normach

- ewentualnie wykona¢ wlasne badanie wlasciwo$ci materialdéw przeznaczonych do wykonania robot na wniosek
Inzyniera lub jezeli istnieje podejrzenie, ze materiat moze nie spelnia¢ wymagan okre§lonych w specyfikacji.

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kostki betonowej,

Wymagane dokumenty i wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego kostki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i oceng
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z pkt. 2.2 i ustaleniami PN-EN
1338 (zatacznik C).

6.2. Badania i czestotliwos$¢ w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja projektowa i D-
04.01.01 ,,Koryto z

profilowaniem i zaggszczeniem".

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych oraz cech
konstrukcyjnych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.2 niniejszej ST. Pomiar
cech geometrycznych za pomoca przymiaru liniowego. Grubo$¢ odchytki od projektowanej grubos$ci posypki +
0,5 cm.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni i elementow z betonowych kostek betonowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.3 niniejszej ST:

- rzedne wysokosciowe (odchylka + 0,5 cm), rdéwnos¢ w profilu podluznym (nieréwnosci do 8 mm) i przekroju
poprzecznym

(prze$wity miedzy ltata a powierzchnig do 8 mm), spadki poprzeczne (odchytki od dokumentacji projektowej do
0,3%) oraz

szeroko$¢ nawierzchni (odchylka do &+ 5 cm) - co 25 m oraz we wszystkich przekrojach charakterystycznych.

- sprawdzenie szerokosci spoin i prawidlowos$ci wypeienia spoin (w 20 punktach charakterystycznych dziennej
dzialki roboczej lub wg zalecen Inzyniera),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola biezaca).

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 2-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ przez wykruszenie zaprawy lub masy zalewowe;j
na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gigbokosci wypeienia spoiny i sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub
masy zalewowej do kostki. Sprawdzenie spoin wypetnionych piaskiem dokonuje si¢ wizualnie.

6.3. 'Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. *Obmiar robot

7.1."0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.2.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
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] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
_I oznakowanie robdt,
"1 dostarczenie materialow,
~J wykonanie podsypki,
| ulozenie i ubicie kostki,
“1 wypetnienie spoin,
_I pielggnacje nawierzchni,
"I przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek cementu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czgé¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.
PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Cze§¢ 6: Ocena wilasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw.
PN-EN 17441:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 10973:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczenia ggstosci nasypowe;j
1 jamistosci.
PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnos$ci alkalicznej metoda
szybka.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwdrczoS$ci naturalnej surowcoéw 1 materialow
budowlanych.

D - 04.01.01 NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA Z MIESZANKI GLINIASTO — ZWIROWEJ

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem $ciezki pieszej z nawierzchni z mieszanki gliniasto — zwirowej w ramach
realizacji robot ,,Park wypoczynkowo rekreacyjny przy ul. Piecewskiej”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni pieszej:

- mieszanka gliniasto — zwirowa o frakcji 0/20 mm — 5 cmy;

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm — 12cm;

-grunt rodzimy.

Konstrukcja nawierzchni wjazdu technicznego:

- mieszanka gliniasto — zwirowa o frakcji 0/20 mm — 5 cm;

- podbudowa z kruszywa lamanego o frakcji 0/31,5mm — 30cm;
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-grunt rodzimy.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1 Nawierzchnia z kruszywa mineralnego — jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, kotra stanowi
warstwe no$ng nawierzchni dla $ciezek spacerowych, alei w parkach, $ciezek rowerowych itp.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
2.2. Rodzaje materiatlow
Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje si¢ tupki wysokogorskie, wiazacy zwir i
kamien naturalny. Zastosowany material nie moze ulega¢ kruszeniu si¢ podczas eksploatacji i nie
pyli¢. Powinien zachowa¢ odponos$¢ na dzialanie zewngtrznych warunkow atmosferycznych.
2.3. Wymagania dla materiatow
W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywa¢ jedynie takiego materiatu, ktéry zostat
wyprodukowany z kamienia naturalnego. Material pzreznaczony do budowy ciagd2.4. pieszo-rowerowych
powinien posiadac¢ stosowne atesty oraz deklaracje $wiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w
budownictwie, a w szczego6lnosci :
—  Oceng tolerancji roslin na nawierzchni¢ mineralng;
—  Atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do budowy $ciezek rowerowych;
— Oceng przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz
wierzchnich warstw §ciezek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.1. Przygotowanie podtoza
Warstwy nawierzchni mineralnych powinny by¢ utozone na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.
5.2. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni mineralnej powinny by¢
rozlozone w sposob zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw irzednych wysokosciowych. Kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;.
Nawierzchni¢ ze wzgledu na trudny dostep do terenu nalezy wykonac za pomoca minikoparki lub recznie. Warstwa
posrednia wymaga ubicia dynamicznego. Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie
ciezkiego walca. Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chlongé wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy
dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce —
deszcz- stonice itd.) Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze
zblizonej do temperatury zamarzania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi certyfikat mieszanek. Po
zatwierdzeniu materialu przez Zamawiajacego mozna przystapi¢ do robot.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa mineralnego.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni mineralnej obejmuje:
—  Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  Oznakowanie robot,
—  Sprawdzenie i ewentualna naprawa podloza,
—  Przygotowanie mieszanki z kruszywa,
— Dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania.
— Rozlozenie mieszanki,
—  Zaggszczenie rozlozonej mieszanki,
—  Utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN -B -06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
2. PN - B - 06714 — 18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci

D - 08.01.01 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH Z NAKLADKA GUMOWA /Z SBR

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych z naktadka gumowa / z SBR, na suchym betonie jako ograniczenie
nawierzchni z betonowej plukanej przy sitowni zewngtrznej w ramach realizacji ‘Parku wypoczynkowo-
rekreacyjnego przy ul. Piecewskiej’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1, zgodnie z Specyfikacja D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem
ustawienia obrzezy betonowych . W zakres robdt wchodzi:
- ustawienie obrzezy betonowych 6x20x100 cm z naktadka gumowa/ z SBR na suchym betonie wokot
nawierzchni urzadzen sifowni zewngtrznej ,
- ustawienie obrzezy betonowych 6x20x100 cm, na suchym betonie wokoét placu gospodarczego.
Zakres robot i lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okreSleniami podanymi w

Specyfikacji

D-M-00.00.00 — ,,Wymagania Ogdélne” pkt. 1.4.

1.4.1. Obrzeze betonowe— prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

30



Projekt parku wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej w Gdarnsku

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.1. Zgodno$¢é materialéw z dokumentacjg projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu obrzezy mozna stosowa¢ nast¢pujace materiaty:
— obrzeza betonowe,
— piasek na podsypke,
— cement do podsypki.
2.2.3. Obrzeza betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw

Obrzeza betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
— obrzeze moze by¢ produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubo$¢ 4 mm),

— skos$ne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,

— zalecana dhugosc¢ prostego odcinka obrzeza wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrobee chemicznej,

— plaszczyzny czolowe obrzeze moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposob ulatwiajacy ukladanie lub
ryglowanie.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okre§la PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w
tablicy 1.

2.2.3.3. Skladowanie obrzezy

Obrzeza betonowe mogag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke

Na podsypke cementowo-piaskowa stosowac mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4:

- cementu 32,5 spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1,

- piasku naturalnego spetniajacego wymagania normy PN-EN 13242

oraz wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalagcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Warto$ci dopuszcz. Dhugo$é: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
odchylek od wymiarow C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
doktadnoscig do mm - dla innych czgéci: £ 5%, >3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki
od plaskosci i
prostoliniowosci, dla
dhugosci pomiarowe;j C
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm + 4,0 mm

2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy

zamrazanie/rozmrazanie pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
z udzialem soli D

odladzajacych(wg klasy

3 oznaczenia D normy)

2.2 | Wytrzymatos¢ na Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik,
zginanie (wg klasy 2 F WYLrz. wytrzymatos¢, MPa MPa
oznaczenia T normy) 2 5,0 >4,0

2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$é) jesli spetnione
na wytrzymato$¢ sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji

2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(wg klasy 4 oznaczenia Klasa szerokiej $ciernej, wg Bo6hmego,

I normy) odpornosci zal. G normy — badanie wg zal. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
4 <20 mm < 18000 mm?/5000 mm?

2.5 | Odporno$¢ na poslizg/ a) jeSli gorna powierzchnia obrzeza nie byla szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

b) je$li wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$é
pomierzong wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania

I tarcia),

c) trwalo$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego utrzymywania i
gdy na znacznej cz¢$ci nie zostato odstonigte kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a)  powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
J b)  nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezy dwuwarstwowych

c¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura a) obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent

powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez

J producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

c) rdéznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci surowcoOw 1 warunkow twardnienia, nie
S3 uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie a) barwiona moze by¢ warstwa §cieralna lub caty element,

J b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
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Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

¢) roznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie s3 uwazane za istotne

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- drobny sprz¢t do wykonywania robot recznych,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Obrzeza betonowe powinny by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po uptywie 5
dni po wyprodukowaniu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokoSci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i Specyfikacja.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze,

wykonanie i potozenie suchego betonu,

ustawienie obrzezy,

roboty wykonczeniowe.

T

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
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5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania obrzezy

Swiatlo powinno by¢ obnizone do lcm.

Zewngtrzna Sciana obrzeza od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, zageszczonym do wskaznika zageszczenia min.
0.98.

5.4.2. Ustawienie obrzezy na suchym betonie

Ustawienie obrzezy wykonuje si¢ na podsypce suchym betonie. Grubo$¢ warstwy piaskowej powinna wynosié
5 cm po zaggszczeniu z tolerancjg podang w pkt.6.3.2.

Beton mozna przygotowa¢ w betoniarkach lub zamoéwi¢ z wezla, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w

(tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawegznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikoéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu
przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac
wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100
m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1
cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomiedzy gérna powierzchnia obrzezy i przylozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie suchego betonu.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia | m obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie suchego betonu,

— ustawienie obrzezy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

— wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementow
tymczasowych, utrzymanie, rozbiorke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne
do wykonania, nie wymienione powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

3. PN-EN 1340 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan.

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

5. PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

6. PN-EN 14188-1 Wypehiacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goraco.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

D-08.01.01 a OPORNIK ELASTYCZNY EKOBORD

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem
obrzezy elastycznych EKO-BORD w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej”

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
obrzezy elastycznych EKO-BORD.
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1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza elastyczne EKO-BORD uniwersalne obrzeza do wszystkich typow nawierzchni.

1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-M-00.00.00
,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami sg:
—  Elastyczne obrzeza EKO BORD,
—  Gwozdzie metalowe ocynkowane czarne do mocowania ekobordu $rednica 8 mm dt. 30 cm.

2.3. Elastyczne obrzeza EKO-BORD
Parametry obrzezy:
a. Jako obrzeze nawierzchni z mieszanki gliniasto zwirowe;j :

UNI — dlugo$¢ 1000 mm, szerokos$¢ 80 mm, wysokos$¢ 45 mm, waga ok. 0,4 kg.

Kotwy mocujace — gw6zdz metalowy.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawienia elastycznych obrzezy EKO-BORD

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
Elastyczne obrzeza EKO-BORD moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza.

5.3. Podloze
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty.

5.4. Ustawienie elastycznych obrzezy EKO-BORD
Elastyczne obrzeza Eko-Bord mozna montowaé przed ulozeniem nawierzchni albo po jej ulozeniu.
Elastyczne obrzeza Eko-Bord do podloza mocowane sg za pomoca gwozdzi:

— Z metalu dla podlozy twardych (glina, thiczen).
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Elastyczne obrzeza Eko-Bord faczy si¢ za pomoca prostych ztaczy. Koncowa faza zabudowy obrzezy jest
zasypanie ziemig, grysem, korg itp. tak aby byly one niewidoczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ulozonych elastycznych obrzezy Eko-Bord.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  Wykonane koryto;
—  Wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb elastycznych obrzezy Eko-Bord obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatlow,

- wykonanie koryta,

- ustawienie elastycznych obrzezy Eko-BOrd,

- zamocowanie gwozdziami w ilosci zgodnie z zalecaniami producenta.

D -10.11.01 MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem:
—  awek parkowych,
—  pojemnikéw na odpady,
— stojakow na rowery,
— urzadzenia na placu zabaw,
— urzadzenia typu silownia na wolnym powietrzu,
— tablic informacyjnych.
W ramach realizacji robdt ,,Park wypoczynkowo rekreacyjny przy ul. Piecewskiej .

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem w/w
elementow matej architektury na potrzeby przedmiotowego zadania.
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Wszystkie elementy matej architektury beda montowane na stale w podlozu w fundamentach, zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.2. Stosowane materialy

Zastosowane materialty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa

—  Wszystkie elementy drewniane musza by¢ impregnowane ci$nieniowo i zabezpieczone powierzchniowo
srodkami nietoksycznymi.

—  Wszystkie elementy stalowe ze stali nierdzewne;.

—  Elementy malej architektury musza mie¢ ksztalt i wymiary jak na rysunkach w dokumentacji projektowe;j
lub bardzo zblizone.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do montazu matej architektury powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

—  Lopaty;

—  Poziomice;

—  Szpadle;

— Kielnie;

—  Taczki;

— Betoniarka.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Transport elementow matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatlow.
W czasie transportu elementy matej architektury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie

Montaz elementéw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje si¢ zgodnie ze
wskazoéwkami producenta. Elementy te powinny by¢ montowane trwale w podltozu, tzn. powinny posiadac stopy
betonowe, ktorych wykonanie ustala producent.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne", pkt. 6.
6.2. Kontrola w czasie montazu
Kontrola w czasie montazu elementéw matej architektury polega na sprawdzeniu:
— Zgodnosci posadowienia elementéw malej architektury z dokumentacja projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia 1 iloSci;
— Jakosci elementow wyposazenia (zgodnosci pod wzglegdem projektowanej formy, zgodnosci
kolorystycznej, impregnacji i stabilnosci posadowienia.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
—  Szt. (sztuka) elementu matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbior

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowa pecyfikacja techniczng i
wymagania inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg specyfikacji daty
wyniki pozytywne.

Cena montaz 1 szt. i/ lub mb elementu matej architektury obejmuje:
— Roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dotkow pod stopy
betonowe;
—  Wykonanie stop betonowych;
— Mocowanie elementow.

9. PRZEPISY I NORMY

PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe

PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatosci powlok lakierowanych

PN-79/H-97070 ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane)

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH — OGROD DESZCZOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach I-V kategorii w ramach realizacji zadania:

,,Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej "

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$§¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zaméwienia, dokumentacjg projektowa
i przedmiarami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie przebudowy
drogi i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych —wykonanie ogrodow deszczowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub

wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktéorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktoérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glgbokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.
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1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robdt drogowych.
1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.15. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
gdzie:

d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m3),

ds - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okre§lona
wg wzoru gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w

ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pk. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow

Materiat wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podloze nawierzchni.
Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych powinien charakteryzowac
si¢ grupa no$nosci G1, czyli powinien to by¢ grunt niewysadzinowy w dobrych warunkach wodnych. Gdy podioze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST. w przypadku gruntéw watpliwych lub wysadzinowych mozna stosowac
ulepszenie gruntu podtoza lub jego wymiang. Podziat gruntow pod wzglgdem wysadzinowosci

podaje tablica 2.

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci

Jednostki

Grupy gruntéw

Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty

Zwir, pospotka, piasek gruby, piasek $redni, piasek drobny, zuzel nierozpadowy, piasek pylasty, zwietrzelina
gliniasta, rumosz gliniasty, zwir gliniasty, pospdlka gliniasta, malo wysadzinowe, glina piaszczysta zwiezla, glina
zwiezla, glina pylasta zwiezta, il, it piaszczysty, it pylasty, bardzo wysadzinowe, piasek gliniasty pyl, pyt
piaszczysty, glina piaszczysta, glina, glina pylasta, it warwowy

c2 Zawartos¢ czastek

10,075 mm
10,02 mm
%
115

13
od 15 do 30
od3do 10
130
110
3 Kapilarno$¢ bierna
Hkb
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m
11,0

11,0

11,0

4 Wskaznik

piaskowy WP

135

od 25 do 35

125

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem obj¢tosci robét ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
roéwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier Kontraktu moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do robdt ziemnych Wykonawca przystgpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoS$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

) odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ladowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),

| jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

7 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

| sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.0 0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybbr §rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé
wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie,
w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera Kontraktu. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad.
O ile Inzynier Kontraktu dopusci czasowesktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie
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wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych
robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédla wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Szerokos¢
dna i glebokos$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiardéw projektowanych o wigcej niz [1 5 cm.

5.6. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Szerokos¢ korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz [ 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego
o wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni. W gruntach skalistych wymagania,
dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w
dokumentacji projektowej i

ST.

5.7. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartos$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla: autostrad innych drég i drog ekspresowych ruch ciezkii bardzo ciezki
ruch mniejszy od cigzkiego Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,0 Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych

1,00

1,00

0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeséci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s3 okreslone
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi Kontraktu.

5.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywacé si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce
robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
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¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokos$ci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odst¢pach co 200 m na prostych, w punktach

gtownych tuku, co 100 m na tukach o R [J 100 m, co 50 m na tukach o R [J 100 m

oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci

2 Pomiar szeroko$ci dna rowow

3 Pomiar rz¢dnych powierzchni korpusu

ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m oraz w punktach watpliwych

8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy lecz

nie rzadziej niz raz na kazde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz [ | 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz L 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze ro6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ [ 10 cm.

6.3.8. Spadek podhuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speliajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spetlniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na

wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
wykonawecy, inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali
zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢ 7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,

zatadunek, przewiezienie 1 wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zaggszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduhu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez

obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997
10.3. Dokumentacja projektowa.

U-09.01.01 SADZENIE I PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWOW ORAZ ZAKEADANIE I
PIELEGNACJA TRAWNIKA I EAKI KWIETNEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z zielenia w ramach realizacji robot ,,Park wypoczynkowo rekreacyjny przy ul. Picewskie;j”.
Specyfikacja Techniczna obejmuje nast¢pujace roboty:

—  zakup i transport ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotéw pod rosliny,

— sadzenie bylin na terenie plaskim,

— sadzenie krzewow lisciastych na terenie plaskim wraz z catkowita zaprawa dolow, z zastosowaniem

hydrozelu,

— odwiezienie ziemi nieurodzajnej z dotow pod rosliny,

— zakup i transport kory drzewne;j,

—  S$cidtkowanie drzew i krzewow warstwa kory na grubos$¢ 5 cm,

— pielggnacje bylin,

—  zalozenie trawnika i faki kwietnej pielegnacja trawnika i faki kwietnej,

1.2 Okreslenia podstawowe

1.2.1 Ziemia urodzajna

Podloze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidlowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwdj, posiadajace wymagane wtasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

— zawartosci materiatu organicznego,

— zawartoS$ci sktadnikow pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu)

— odczynu - pH w H>O.
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1.2.2  Kompost

Ziemia bogata w skladniki pokarmowe wyprodukowana z rdznego rodzaju odpadkéw roslinnych
o duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewne;j.

1.2.3  Material roslinny

Sadzonki drzew 1 krzewéw.

1.2.4 Bryla korzeniowa

Uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.
1.2.5 Forma pienna

Forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z wyraznie uformowanym pniem i korona.
1.2.6 Forma krzewiasta

Forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.

1.2.7  Sciétkowanie

Scidtkowanie — zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnos$ci roli oraz zapobiezenia erozji
wodnej 1 wietrznej. Materialami stosowanymi do $ciétkowania mogg by¢ np. stoma, trociny, kora, kompost, li§cie.

1.2.8 Mieszanki traw zastosowane w trawniku z rolki

Materiat siewny zlozony z nasion réznych gatunkdéw traw z okreslonym procentowym udziatlem poszczegdlnych
gatunkow.

1.2.9  Agrowloknina

To mocna i trwala tkanina polipropylenowa stosowana w rolnictwie, ogrodnictwie i szkélkarstwie do
sciotkowania. Jest skutecznym srodkiem do tlumienia niepozadanej roslinnosci, powstrzymuje wzrost chwastow,
dobrze przepuszcza wodg i powietrze, podnosi temperature gleby, pozwala utrzymaé wilasciwg wilgotno$é gleby,
nie ulega procesowi gnicia w kontakcie z woda.

1.2.10 Pozostate okreslenia podstawowe
Sa zgodne =z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami 1 =z definicjami podanymi
w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM 00.00.00 "Wymagania Og6lne" punkt 1.5. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST,
poleceniami Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM 00.00.00. “Wymagania Ogdlne” punkt 2.

2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

—  ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiada¢ badania dotyczace
wlasciwosci podanych w p. 1.4.1.,

— odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin.

Wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa ziemi urodzajnej na
teren budowy.

2.2 Kompost

—  kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,
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—  kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
— lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach.

2.3 Kora drzew iglastych

Mielona, przekompostowana kora drzew iglastych o frakcji 10 — 40 mm.

2.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu — N P K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozoéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.
Mieszanka nawozowa winna zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni. Stosowanie
mieszanki nawozowej dla drzew i krzewdéw powinno odbywaé si¢ wg zalecen producenta, a w przypadku
nawozenia trawnika zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.5 Srodki chwastobéjcze (herbicydy)

Inzynier powinien otrzymac do akceptacji probki wybranych srodkow chwastobdjczych przed ich zastosowaniem.
Srodkéw chwastobojezych bezwzglednie nie nalezy stosowaé w sasiedztwie siedlisk waznych dla herpetofauny.
Miejsca stosowania nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Srodowiskowym.

2.6 Agrowloknina

Stosowac nalezy wylacznie na rondzie tkaniny gluszace chwasty w kolorze czarnym, o gramaturach 100 lub 110
g/ m’.

2.7 Mieszanki traw

Sklad mieszanki oraz norma wysiewu musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. W mieszankach nalezy
zastosowac¢ odmiany z grupy traw gazonowych. Sklad mieszanki traw musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Terendéw Zieleni. Wykonawca musi przedstawi¢ §wiadectwo, w ktorym bedzie sktad gatunkowy i
odmianowy oraz procentowy zastosowany w mieszance. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

2.8 Material roslinny sadzeniowy

Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego Zwiazku Szkélkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagania ogdlne oraz wymagania szczegétowe.

Wymagania szczegolowe w przypadku roslin liSciastych i iglastych sg nastepujace:
Byliny i trawy ozdobne:
—  wielko$¢ pojemnika w zalezno$ci od gatunku zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkolek objetych kontrola polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.

Kazda roslina powinna by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktorej podana jest: nazwa gatunku i odmiany, forma
uprawy, wielko$¢ (zgodnie z przedzialami sortowania) - wysoko$¢ pnia, obwod pnia, dopuszcza si¢ etykietowanie
grupami. Etykiety winne by¢ zdj¢te dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzen przez Inwestora i Nadzor. W
przypadku etykiety grupowej zastosowanej dla krzewow, nalezy przypisa¢ co najmniej jedna etykiet¢ na dang
skuping krzewow (w przypadku skupiny o liczbie krzewow wigkszej niz 50 sztuk nalezy zastosowac co najmnie;j
dwie etykiety). Ponadto nalezy rowniez etykietowaé rosliny sadzone w ramach wymiany gwarancyjnej, w takim
przypadku etykieta winna mie¢ dodatkowa informacj¢ o roku wymiany.

Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkolkarskiej.

Rosliny musza by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku 1 odmiany, pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow
a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brylg korzeniowa. Materiat musi by¢
zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
oraz bez odrostow podktadki.

Dobdr gatunkowy oraz parametry materiatu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.
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Przydatno$¢ materialu sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni bezposrednio przed
posadzeniem.

Sadzonki bylin i traw ozdobnych musza posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

u drzew iglastych odstepy migdzy okotkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku musza byé
proporcjonalne do wielkosci calej rosliny,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik i pien powinny by¢ proste,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty,

u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i
nieuszkodzona,

u ros$lin sadzonych z pojemnika, korzenie nie moga si¢ zawija¢ w pojemniku,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne,

odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

zle zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka,

wigcej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Dobér gatunkowy oraz parametry materialu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego sprawdza Inzynier bezposrednio przed posadzeniem.

3

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST DM 00.00.00 “Wymagania Og6lne” punkt 3. Ponadto
uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

4

$widréw mechanicznych i recznych do wykonywania dotéw pod nasadzenia,
sprzgtu do transportu ziemi urodzajne;j

sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

pit mechanicznych i r¢cznych, sekatorow,

drabin,

podnosnikéw hydraulicznych,

siewnikow doglebowych do siania trawy,

hydrosiewnikow,

cysterny z wodg pod ciSnieniem oraz wezy do podlewania,

waldw kolczatek oraz watow gladkich do zakladania trawnikow,

kosiarek mechanicznych do pielggnacji trawnikow,

opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

drobnego sprzetu rgcznego,

innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Terenoéw Zieleni.

TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu okreslono w ST DM 00.00.00 “Wymagania Ogolne” punkt 4.
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Transport materialdéw do wykonania zieleni drogowej:
— transport ($rodki transportowe, sposob transportu itp.) materialdow do wykonania zieleni drogowej moze
by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow,
— w czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedow.
Rosliny z bryla korzeniowag musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach,
— drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi,
— w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznigciem, uszkodzeniami

mechanicznymi,
— drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest
to mozliwe, nalezy je sktadowac w miejscu ocienionym

i ostonigtym od wiatrow, muszg by¢ podlewane. Jesli rosliny maja by¢ posadzone za kilka dni, musza by¢
dolowane w zacienionymi ostonigtym miejscu oraz podlewane,

— nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i
zbryleniem,

—  sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania robot okreslono w ST DM 00.00.00 “Wymagania Ogo6lne” punkt 5.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
obsiew mieszankami traw uwzglgedniono i opisano w Specyfikacji Drogowej - ST D-06.01.01. Przygotowanie
terenu pod obsiew mieszankami traw uwzgledniono
w Projekcie Drogowym.

5.1 Zakladanie trawnikow

5.1.1 Wymagania dotyczace zakladania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ bezwzglednie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz odchwaszczony,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemig¢ urodzajng nalezy rozklada¢ na zaggszczonym gruncie,

— nie nalezy miesza¢ ziemi urodzajnej z gruntem zageszczonym,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozSciclona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

—  grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, ale nie mniejsza niz
15 cm,

—  przed rozlozeniem darniny ziemi¢ nalezy zagrabic,

— po wysiewie nasion traw, nalezy teren zagrabi¢ mieszajac nasiona z gruntem, nastepnie zwalowac.

5.1.2 Pielegnacja trawnikow

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikow jest koszenie, nawozenie iodchwaszczanie. Zabiegi
pielegnacyjne nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb.

—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 15 cm, i powinna
by¢ skoszona na wysoko$¢ 4-5 cm,

—  przy kazdym nastepnym koszeniu trawnik nalezy kosi¢ o polowe wysokosci (trawa po skoszeniu nie moze
mie¢ mniej niz 15 cm),

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),

—  koszenie bezwzglednie nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy uszkodzen odziomkowych czgéci pni
nasadzonych drzew i krzewow,

— po kazdym koszeniu, ze wszystkich powierzchni nalezy usuna¢ $cigta trawe, a zebrane siano nalezy
sktadowac poza terenem budowy,

— $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika,

— wszelkie niero6wnosci powinny zosta¢ usuniete,

—  konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby,
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w przypadku przej$¢ dla zwierzat trawy nie kosimy (50 m od osi przej$cia w obie strony).

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego.

w przypadku siewu wiosennego wymagana jest niezbedna dawka nawozenia azotowego w wysokosci 70
kg N w czystym sktadniku na ha, w sierpniu nalezy zastosowac analogiczng dawke,

w przypadku siewu jesiennego nalezy zastosowac tylko jedna dawke,

w przypadku przej$¢ dla zwierzat nawozenia nie stosujemy (50 m od osi przej$cia w obie strony).

Przewiduje si¢ dosiewy uzupehiajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy, przy zastosowaniu tej samej
mieszanki traw) w przypadku braku wzrostow.

5.2

Sadzenie bylin i traw ozdobnych

5.2.1 Wymagania dotyczace

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i1 krzewow sg nastepujace:

rosliny z brylg korzeniowa sadzimy wczesng wiosng lub jesienig — rosliny lisciaste w stanie bezlistnym.
Termin jesienny daje wigksze szanse na lepsze przyjecie si¢ roslin.
rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caly okres wegetacji,
miejsce sadzenia roslin powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
dobor materiatlu roslinnego powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa,
przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
dolki pod rosliny musza mie¢ nastgpujace wielkosci:

= $rednica i glebokos¢ 0.3 m,
dofki pod rosliny mozna wykona¢ mechanicznie, nastepnie gladkie §cianki spulchni¢ a dno przekopaé
szpadlem,
dofki podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemia urodzajng lub kompostowa,
dotki musza by¢ tak przygotowane, by korzenie mogly si¢ swobodnie uktada¢ i nie zaginac,
korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przyciaé,
w przypadku gdy roslina zakupiona nie jest zabezpieczona hydrozelem, doly podczas sadzenia nalezy
zaprawi¢ ziemig urodzajng zmieszang z hydrozelem w celu zabezpieczenia systemow korzeniowych przed
przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie
z zaleceniami producenta),
korzenie roslin nalezy zasypaé ziemia, a nastepnie prawidlowo ubic,
wokot posadzonych roslin nalezy uformowac¢ miski (zaglebienie wielkosci 5 cm), o $rednicy 0.3 m,
rosliny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1do 20 I wody na jeden krzew oraz od 30 1 do 50 | na jedno drzewo
- pierwsze podlanie nie p6zniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i
stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach,
po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane pedy,
po podlaniu i uzupelieniu osiadajacej gleby nalezy wykona¢ S$cidtkowanie ros$lin zgodnie z
Dokumentacja Projektowa na terenie ptaskim - 5 cm warstwa mielonej, przekompostowanej kory drzew
iglastych:

= pod grupami ro$lin powierzchniowo,

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je przechowywac¢ w miejscu zacienionym, nieprzewiewanym i podlewa¢ do chwili posadzenia.

5.2.2 Pielegnacja

Pielegnacja polega na:

podlewaniu w miarg potrzeb, czgstotliwo$é nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi

odchwaszczaniu,

nawozeniu (rosliny sadzone jesienig - raz w sezonie, na wiosn¢, nawozem o przedtuzonym dziataniu,
ro$liny sadzone wiosng - dwa miesigce po posadzeniu, zgodnie z zaleceniami producenta),

wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin,

przycigciu ztamanych i chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielggnacyjne i formujace),
uzupetnianiu ubytkoéw kory,

kontrolowaniu zdrowotnos$ci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie chordb iszkodnikow $rodkami
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ochrony roslin),
— uzupeknianiu i wymianie zniszczonych zabezpieczen przed zwierzyna lesng.

5.2.3 Ukladanie agrowlékniny

Agrowlokning nalezy uktadaé na wyré6wnanym podlozu rownolegltymi pasmami, taczonymi na zaktad o szeroko$ci
zalecanej przez producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM 00.00.00 “Wymagania Ogdlne” pkt 6. Nie przewiduje si¢
pomiaréw geodezyjnych w czasie robot. Zostanie wykonana mapa inwentaryzacji powykonawczej.
Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone w miejscach i w ilo$ci okreslonej w Projekcie.

6.2 Trawniki

Kontrola w czasie zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw,

— prawidlowego uwalowania warstwy ziemi urodzajnej,

— roéwnomiernosci obsiewu,

— prawidlowej czestotliwosci i wysokosci koszenia trawnikow,
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

— obecno$ci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3 Byliny I trawy ozdobne

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielggnacji bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu:
— prawidlowosci i wielkosci wykonanych dotkow,
— zaprawienia ich ziemig urodzajng lub kompostowa,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,
— materiatu rodlinnego w zakresic wymaganych w Dokumentacji Projektowej parametrow, wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— odpowiednich termindow sadzenia,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,
— zasilania nawozami mineralnymi,
—  pokrycia warstwa kory drzew iglastych powierzchni wyznaczonych do $ciétkowania.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych roslin:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa,
— zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci roslin z Dokumentacja Projektowa,
— jakosci posadzonego materiatu,
—  wykonania $ciotkowania.

6.4 Agrowléknina

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z ulozeniem agrowlokniny obejmuje:
—  sprawdzenie rownosci podioza przed rozlozeniem agrowtokniny,
— sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadow,
— sprawdzenie przylegania agrowldkniny do podloza (brak fald i nieréwnosci),
— sprawdzenie braku uszkodzen agrowlokniny.

6.5  Odbior robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

—  wykonania dotkow,
— zaprawienia dolow ziemia zyzng lub kompostowsa, zmieszang z hydrozelem
— podlewania,
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— zasilania nawozami mineralnymi,
— rozlozenia agrowlokniny.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robot powinien by¢
dokonany na budowie, w obecnos$ci Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni. Obmiar robot wymaga akceptacji
Inzyniera

Obmiar robot nastgpi na podstawie dziennika pomiardw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwiazanych z wykonaniem zieleni jest:

— 1 m? (metr kwadratowy) — wykonania trawnika,

— 1 m®(metr sze$cienny) - zakupu i transportu ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy doléw pod roéliny,
— 1 szt. (sztuke) - sadzenia bylin i traw ozodbnych,

— 1 m®(metr szeScienny) - odwiezienia ziemi nieurodzajnej z dotéw pod rosliny,

— 1 m? (metr sze$cienny) - zakupu i transportu kory drzewne;j,

— 1 m? (metr kwadratowy) - §cidtkowanie drzew i krzewdw warstwg kory na gruboéé 5 cm,

— 1 szt. (sztuke) - pielggnacji roslin,

— 1 ha (hektar) — pielegnacji trawnika,

— 1 m? (metr kwadratowy) - roz$cielenia agrowt6kniny,

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbioru robot dokonuje
Inzynier po zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania post¢pu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daly wyniki pozytywne. Gwarancja na
wykonane roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

9 PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za:
— 1 m2 — zakladanie trawnika,
— 1 m® — zakup i transport ziemi urodzajnej, zakup i transport kory drzewnej, odwiezienie ziemi
nieurodzajnej,
— 1 szt. — sadzenie roSlin,
— 1 m? - $cidtkowanie, zakup, transport i roztozenie agrowlokniny.

Cena 1 m® (metra szeSciennego) zakupu, transportu ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotéw pod roéliny
obejmuje:

—  zakup ziemi urodzajnej,

— zaladunek ziemi urodzajnej,

—  transport ziemi urodzajnej,

—  wyladunek ziemi urodzajne;j.

Cena 1 szt. (sztuki) sadzenia roslin na terenie ptaskim obejmuje:
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uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzewa,
wyznaczenie miejsc sadzenia,

wykopanie dotdw wraz z odwiezieniem urobku na odklad,

catkowite zaprawienie dotdw ziemig urodzajng lub kompostowa,

zakup 1 transport materiatu roslinnego,

posadzenie ro$liny,

podlewanie po posadzeniu.

1 m® (metra sze$ciennego) odwiezienia ziemi nieurodzajnej z dotéw pod rosliny obejmuje:
zaladowanie ziemi nieurodzajnej na $rodki transportu,
odwiezienie ziemi nieurodzajnej na odklad na miejsce wyznaczone przez Wykonawce,
wyltadunek oraz ewentualne rozplantowanie urobku na odkladzie,
uporzadkowanie terenu.

Cena 1 m® (metra sze$ciennego) zakupu i transportu kory sosnowej drzewnej przekompostowanej obejmuje:

zakup kory drzewnej,
zaladunek kory drzewnej,
transport kory drzewnej,
wyladunek kory drzewne;j.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) rozécielenia kory drzewnej pod projektowanymi ro$linami obejmuje:

reczne rozscielenie warstwy kory drzewnej grubosci 5 cm na powierzchni gruntu pod posadzonymi
ros$linami zgodnie z dokumentacja.

Cena 1 szt. (sztuki) pielegnacji roslin na terenie ptaskim obejmuje:

podlewanie,

odchwaszczanie,

nawozenie,

poprawianie misy ziemnej,

uzupetnienie kory,

wymiang uschnigtego lub silnie uszkodzonej rosliny,

przycigcie zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ pedow (cigcie pielggnacyjne i formujace).

Cena 1 m? zakupu, transportu i rozlozenia agrowlokniny:

10

prace pomiarowe,

koszt nabycia i transportu materiatu,

ulozenie agrowldokniny na uprzednio przygotowanym podiozu,
usuni¢cie ewentualnych uszkodzen agrowlokniny,

wykonanie naci¢¢ w agrowlokninie na rosliny.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumenty

Katalog Nakladow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materialu szkélkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy Polskich. Warszawa,
2008 1.

Bartosiewicz A. 1998. Urzadzanie terenow zieleni. WSiP, Warszawa
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U-09.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ
ZIELENI

11 WSTEP

11.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow oraz zabezpieczeniem istniejacej zieleni w zwigzku
z realizacja robdt ,,Park wypoczynkowo rekreacyjny przy ul. Piecewskiej”.

11.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

11.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

wycinke drzew,

karczowanie drzew i krzewdw wraz z zasypaniem dotdw po karczowaniu,

wywoz i utylizacja karpin i gatezi,

uporzadkowanie terenu po wycince,

zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow, ktore zostaty przeznaczone do pozostawienia,
usuni¢cie zabezpieczen.

11.4 OKreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

11.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz z zaleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M-
00.00.00. punkt 1.5.

12 MATERIALY

ziemia do zasypania dotow po wykarczowaniu,

maty stomiane, trzcinowe lub zuzyte opony o odpowiedniej Srednicy,
tkanina jutowa lub czarna folia,

mokry torf,

druty lub liny wiokienne,

deski,

srodki do zabezpieczania ran i innych powierzchni zywych,

srodki do zabezpieczania powierzchni martwych i impregnacji drewna,

13 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogoélne" punkt 3.

Sprze¢t do usunigcia pozostatosci po drzewach musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot. Do
wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew mozna stosowaé sprzet okreslony ponizej, majac na
uwadze trudno dost¢pny teren, w zwiazku z czym roboty powinny by¢ wykonywane metoda alpinistyczna:

e  pily mechaniczne oraz reczne,
. frezarki,
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e rebarki,
e  samochody do transportu materiatow.
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

14 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne' punkt 4.

Pnie i inne pozostalosci nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako
materiat uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia. W czasie trwania
transportu Wykonawca musi zabezpieczy¢ ladunki przed mozliwoscia przesuwania sig. Scigte drzewa, karping i
grube galezie Wykonawca wywiezie na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odleglos¢ do 10 km.

15 WYKONANIE ROBOT

15.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne' punkt
5.

Wycinka musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa - Inwentaryzacja
i gospodarka istniejgca zielenig

15.2 Wycinka drzew i krzewéw

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, ktore zostaly przeznaczone do wycigcia zostang
wykarczowane i wywiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem
drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej
roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami lub wskazaniami Inzyniera, jak réwniez z nadzorem
srodowiskowym. Jezeli dopuszczono przerobienie galgzi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu,
to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzg¢tu. Nieuzyteczne pozostatoSci po
przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Nalezy uporzadkowac teren po wykonanych
robotach. Roslinno$¢ sgsiadujaca nie przeznaczona do usunigcia, nie moze ulec uszkodzeniu. Jesli wystapi
koniecznos¢ wycinki w innych miejscach niz w Dokumentacji Projektowej - powinno to by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

15.3 Zabezpieczenie drzew i krzewow podczas budowy

15.3.1 Zabezpieczenie drzew pojedynczych podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, itp. w sgsiedztwie istniejacych drzew, nastgpuje
pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wplywa na Wzrost
irozwoj tych drzew. W zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ korony, pnie i korzenie wszystkich istniejacych drzew
nawet, jezeli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzgtu mechanicznego.

Jednym ze sposobow zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniami jest odeskowanie pni.

Przed odeskowaniem nalezy owing¢ pnie matami stomianymi lub trzcinowymi (mozna réwniez uzy¢ rur
drenarskich). Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac ksztalt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia
mozliwie jak najwicksza powierzchnig. Pien powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy
przymocowa¢ przez odrutowanie okraglym, migkkim, ocynkowanym drutem, ta§ma stalowa ocynkowana lub
olinowanie. Opaski nalezy stosowaé w odleglosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu, nie nalezy uzywaé
gwozdzi. Dolna czg¢$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na podlozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig.

W celu ochrony korzeni nalezy wykonaé ogrodzenie nie nizsze niz 2 m, ktérego lini¢ wyznacza rzut
korony. W przypadku topoli dopuszcza si¢ wycigcie do 30 % korzeni. Roboty ziemne nalezy wykonac rgcznie na
wiosng, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W stoncu korzenie nie powinny by¢ dluzej niz 1 godzing,
na powietrzu nie dtuzej niz
2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni
przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin jutowych. Powierzchni¢ ci¢¢ korzeni nalezy
zabezpieczy¢ tak jak galezie po cigciach sanitarnych. Przycigtym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje
poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy np. folii. Nastepnie wykop nalezy wypehié¢
od strony drzewa warstwa ziemi urodzajne;.
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Aby zabezpieczy¢ korony drzew (szczeg6lnie w przypadku drzew starszych) nalezy wygrodzi¢ teren w
granicach rzutu ich koron, podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przy tym wysokos¢ srodkow transportu, maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy
rowniez podwiaza¢ nisko osadzone galezie. Dopuszcza si¢ uprzedzenie nieuniknionych uszkodzen drzew
wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar uszkodzen, np. cig¢ technicznych. Cigcia te mozna wykonywac przez
caty rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20 % masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Cigcia i
zabezpieczenie miejsc cig¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami jakosci cigé pielggnacyjnych i zabezpieczania
miejsc cigé.

Podlewanie woda w iloéci ok. 20 dm® na 1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni przez caty czas trwania robot.

15.3.2 Zabezpieczenie grup drzew podczas budowy
Zabezpieczenie grup drzew podczas budowy polega na:
e wykonaniu obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew - maks. do
2 m (deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i
rozmieszczonych co okoto 1,5 m),
e cwentualnie dopuszcza si¢ inng forme¢ ogrodzenia po  wczesniejszym  uzgodnieniu
z Inzynierem, np. azurowe wygrodzenie z desek i oznaczenie czerwono-biala tasma ostrzegawcza.

15.3.3 Zabezpieczenie krzewu lub grupy krzewow podczas budowy
Zabezpieczenie krzewu lub grupy krzewow podczas budowy obejmuje:

e wykonanie obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

e Ewentualnie dopuszcza si¢ inng form¢ ogrodzenia po  wczeSniejszym  uzgodnieniu
z Inzynierem, np. azurowe wygrodzenie z desek i oznaczenie czerwono-bialg tasma ostrzegawcza.

15.4 Zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w
zasiggu ich koron i w odleglosci ok. 2 m od obrysu korony:
nie byly sytuowane place skfadowe i drogi dojazdowe,
nie byly sktadowane materiaty budowlane,
nie powinien poruszac si¢ sprzet mechaniczny,
nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
prace ziemne w obrgbie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegOlnie w pehi lata,

e prace powinny by¢é wykonywaé si¢ w  okresie  spoczynku  zimowego  ro$lin
tj. od listopada do marca,
e wykopy na instalacje prowadzone byly r¢cznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

Konieczno$¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem
przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, w ktorym okreslone zostana zasady ochrony systemu korzeniowego
drzew.

W okresie pojawiajacego si¢ zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujace
negatywny wplyw wyzej wymienionych czynnikow.

[ 7
L

wigzanie

i

Rys.1, 2. Zabezpieczenie pni przed uszkodzeniami mechanicznymi i zasypaniem (zamiast opon uzyé¢ rur
drenarskich lub mat stomianych,).
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(Zielen miejska nr 12/2009 (33) artykut ,, Zagrozenie dla drzew na placach budow cz. II”)

Rys. 3. Wygrodzenie drzew (Zielen miejska nr 11/2009 (32) artykul ,, Zagrozenie dla drzew na placach budow cz
1)

WYKOP OTWARTY

wypetnienie ziemig wzbogacong
w skiadniki pokarm.

WYKOP OTWARTY

wypetnienie ziemigq wzbogacong
w sktadnik

podsypka
\ ~  piaskowa
piaskowa

betonowe :
prefabrykaty Zl;zketztdr:izme AR
.do uktadania wypetnié rury ostonowe rewniane
przewodow

z tworzyw sztucznych
stali lub kamionkowe

TUNELOWANIE

Rys. 4. Zabezpieczenie korzeni przy instalowaniu przewodow (Zielen miejska nr 11/2009 (32) artykul ,, Zagrozenie
dla drzew na placach budow cz. I”)
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Rys. nr 5. Ekran korzeniowy (Zielen miejska nr 12/2009 (33) artykul ,, Zagrozenie dla drzew na placach budow
cz. 1I”)

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 6. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujgca drzewo do otaczajgcego terenu podwyzszonego o 0,2 < 0,4
m

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

bk,

Gruby zwir » 60

Zwir 15 = 20 lub/grys 15 : 25

Rurka drenarska 10 cm
do napowietrzania

Rys. 7. Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajgcymi warstwami Zwirowymi
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Przekréj - wariant |

Objasnienia:

A — sgyb napowietrzajgcy z aiurowym
priykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C - iwir,

D — perforowane rurki drenarskie,

E — krgg betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — tawka

Rzut z géry

O
—

strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania

Rys. 8 .Studzienka zabezpieczajgca pien drzewa przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m

15.5 Demontaz zabezpieczenia

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robot obejmuje:
e  rozebranie obudowy,
e  usuni¢cie mat stomianych lub rur drenarskich,
e  delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

15.6 Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdét powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom

pielegnacyjnym.
Nalezy wykonaé nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

15.6.1 przy uszkodzeniu korzeni:
zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen

zdrowy (zywy),
—  zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,

—  zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢ gleba

bardziej zasobna,

15.6.2 przy uszkodzeniu galezz
wykonywac cigcia galezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
—  zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rang po usunieciu zywej gatezi:
— $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w cato$ci preparatem o dzialaniu powierzchniowym,

$rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwuskladnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie
wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o dzialaniu
powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujacym,
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15.6.3 przy ubytkach powierzchniowych:
— wygladzi¢ i uformowaé powierzchni¢ rany,
— uformowac¢ krawedz rany (ubytku),
—  zabezpieczy¢ calg powierzchnig rany, z tym, ze §wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w
caltosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

Wytyczne dotyczace wykonywania cigé drzew:

e Nalezy unika¢ cigcia grubych galezi i konarow. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoi¢ ran o $rednicy
powyzej 10 cm.

e Ciecia wszystkich gatezi dokonuje si¢ na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade gatezi nienaruszong. Podobnie
przy galeziach suchych lub starych tylcach staramy si¢ nie narusza¢ nabiegdw kalusowych istniejacych z
reguly u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem si¢ warstwy drewna ochronnego. Konsekwencja
prawidlowego cigcia jest zamknigty pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

e Ciecia dokonuje si¢ nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduj¢ si¢ Zywa gataz przewidziana
do pozostawienia, by produkowala asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. galaz zablizniajaca.

dobrze J

Rys. 9.Prawidlowe cigcie galezi
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e  Wykonujac cigeie galezi znajdujacych si¢ bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ si¢ z nasilonych wyrastaniem z
pnia tzw. wilkow. Ograniczaja one widoczno§¢ i1 przysparzajg dodatkowych naktadéw pracy. Z
fizjologicznego punktu widzenia wilki sa dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowia konkurencje dla korony
drzewa, nie dopuszczajac do niej wody ze skfadnikami mineralnymi. Wilki wskazuja jednoczesnie na zbyt
silng redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkow mozna osiagna¢ przez zaniechanie
cigcia grubych galezi znajdujacych si¢ bezposrednio na pniu i cigcie drobniejszych galezi dalej od pnia.

e Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest duzym wysitkiem
energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng brama infekcji.

e Usuwanie grubszych galezi, tj o Srednicy powyzej 4 cm polega na wykonaniu trzech cig¢, dzigki ktérym
unikamy uszkodzen nasad galezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):

- cigcie podcinajace wykonanie od dotu galezi do 1/4-1/3 grubosci gafezi. Cigcie takie wykonuje si¢ w
odleglosci okoto 10-15 cm od nasady cigtej galezi;

- cigcie docinajagce, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca cigcia podcinajacego. W wyniku
tego cigcia gataz odpada;

- cigcie usuwajace tylec. Wykonujac to cigcie pozostawiamy nieskaleczong nasade galgzi (cigecie na
obraczke).

Rys. 10.Usuwanie grubszych gatezi

e Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa ludzi,
samochodow, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gal¢zie. Nalezy w takim wypadku
zastosowac technike cigcia sekcyjnego
1 spuszczania kontrolowanego galezi za pomoca lin.

e Niedopuszczalne s3: ci¢cia pozostawiajace odarcia, wylamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, ciecia
naruszajace tkanke pnia lub galezi, do ktorej przycinana jest jej cze$¢ oraz cigcia z pozostawieniem tylca
(czopu) wyrastajacego ponad obraczke.

e Dopuszcza si¢ cigcie w wiecej niz jednej plaszczyznie w przypadku usuwania galezi martwej, na ktorej
nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cigciem. Dopuszcza si¢
niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfatldowania powierzchni po cigciu pitg fancuchows.

Niedopuszczalne sq cigcia zmierzajgce do usunigcia znacznej czesci galezi lub konarow. Wszystkie prace
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 82, ust. 1a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pozn.
zm.)

16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdélne'" p.
6.

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow.
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17 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ""Wymagania Ogélne" punkt 7.
Jednostka obmiarowa robot jest: 1 sztuka drzewa do usunigcie i zabezpieczenia, 1 hektar usunigcia grup

drzew 1  krzewoéw, lasu 1  wykarczowania lasu, 1  metr przestrzenny wywozu
i utylizacji karpin i galezi, 1 metr kwadratowy zabezpieczenia grup drzew i krzewow, przeniesienie pachnicy
— ryczaft.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera.
Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robdt nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaplatg.

18 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogoélne" punkt 8.
Odbioru robot zwigzanych z usunieciem pni drzew dokonuje Inzynier, po zgloszeniu robdt do odbioru
przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem. Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

19 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne'" punkt 9.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6t wykonanych.

Ilo$¢ jednostek wg poz.,, Przedmiar robot”.
Cena 1 szt. (sztuki) $cigcia i wykarczowania drzewa o danej srednicy obejmuje:

scigcie drzewa lub odcigcie dluzycy od pnia oraz obcigcie wierzchotka i gatezi,
odciagnigcie galezi i ulozenie w stosy,

przetoczenie dluzycy i utozenie na podktadach,

wyciagnig¢cie karpy i ulozeniem w stosy,

zasypanie dotdw po wykarczowaniu wraz z zaggszczeniem,

zagospodarowanie pozyskanych dtuzyc,

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 szt. (sztuki) $ciecia pnia drzewa wielopniowego obejmuje:

odciecie pnia dodatkowego od pnia gtéwnego,
e przetoczenie pnia drzewa wielopniowego i utozenie na podkfadach,
zagospodarowanie pozyskanych dtuzyc,

Cena 1 mp (metra przestrzennego) wywozu i utylizacji karpin i gatezi obejmuje:

zatadowanie karpin, galezi i transport na miejsce wskazane przez Wykonawce,
utylizacja karpin i gatezi.

Cena 1 ha (hektara) $cigcia i wykarczowania grup drzew i krzewow obejmuje:

$cigcie drzewa lub odcigcie dtuzycy od pnia oraz obcigcie wierzchotka i gatezi,
odciagniecie galezi i ulozenie w stosy,

przetoczenie dtuzycy i ulozenie na podkiadach,

wyciagniecie karpy i utozeniem w stosy,

wykarczowanie krzewow,

zatadowanie karpin i galezi oraz transport na miejsce wskazane przez Wykonawce,
utylizacja karpin i galgzi,

zagospodarowanie pozyskanych dtuzyc,
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e zasypanie dotow po wykarczowaniu wraz z zaggszczeniem,
e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena | szt. drzewa zabezpieczonego na czas budowy obejmuje:
e  owinigcie pnia matami stomianymi lub trzcinowymi (lub rurami drenazowymi),
e odeskowanie pnia,
e  zabezpieczenie korzeni mokrym torfem, matami lub tkaning jutowa,
e wykonanie i zabezpieczenie miejsc ci¢¢ zgodnie z zasadami jakosci ciec,
e demontaz zabezpieczenia,
e spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Cena zabezpieczenia 1 m? zabezpieczenia grup drzew i krzewow na czas budowy obejmuje:
e zabezpieczenie korony i korzeni poprzez ustawienia odpowiedniego ogrodzenia,

zabezpieczenie korzeni mokrym torfem, matami lub tkanina jutowa,

wykonanie obudowy z desek,

demontaz ogrodzenia,

spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

20 PRZEPISY ZWIAZANE

L PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
II.  Zasady ochrony s$rodowiska ~w  drogownictwie. @ Dziat 4. Ochrona  $rodowiska
w budowie drog. GDDP, Warszawa 2002.
ML Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 627 z
pézn. zm.);

STI-01.04 PODLACZENIE DO WODOCIAGU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej budowa instalacji wodociagowej dla potrzeb
projektowanego w ramach projektu ,,Park wypoczynkowo — rekreacyjny przy ul. Piecewskiej.” Fontanny
wolnostojacej, prefabrykowane;.

1.2.Zakres ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac

przy zlecaniu i realizacji Robdt opisanych w p.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robo6t ziemnych i montazowych przy wykonywaniu
przytacza

wodociagowego i obejmuja:

- budowg instalacji wodociggowe;j

1.4.0Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4.1.Przewdd wodociggowy
Przylacze wraz z niezb¢dnym uzbrojeniem stuzy do transportu wody.

1.4.2.Uzbrojenie przewodu

Urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami i ksztattkami stuza do celow
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zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

1.4.3.Pomieszczenie techniczne

W pomieszczeniu technicznym zainstalowany bedzie urzadzenie pomiaru zuzycia wody.

1.4.4 Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego

Ksztaltki z wtopionym drutem oporowym, ktorego koncowki wyprowadzone sg tak, aby umozliwié¢ podiaczenie
elektrozgrzewarki.

1.4.5.Zgrzewanie elektrooporowe

Sposdb taczenia rur polietylenowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych. Podstawowa zasadg wykonania
zgrzewa jest doprowadzenie energii elektrycznej do uzwojenia ksztattki umieszczonej na odpowiednio
przygotowanej i oczyszczonej rurze, co powoduje uplastycznienie i potgczenie przylegajacych do siebie
powierzchni.

1.4.6.Rura ochronna

Stosowana na rurze przewodowej w przypadku przejécia przez przegrody budowlane..

1.5.Nazwy i symbole

PE-HD — polietylen wysokiej gestosci,

SDR — typoszereg rur,

MFI — wskaznik ptynigcia polietylenu,

PE — polietylen

1.6.0gbIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Zasilanie w wode fontanny projektuje si¢ z istniejacej sieci wodociagowej ¢ 160 mm PE w ul. Piecewskiej.
Doprowadzenie wody do pokoju technicznego w miejsce wskazane przez producenta.

Przylacze wykona¢ z rur PE PN 10 ¢ 40 mm, kolor niebieski do wody pitnej wg PN-EN 12201-2:2003,
faczonych przez zgrzewanie doczolowe, zgrzewanie przy pomocy tacznikow elektrooporowych lub taczonych za
pomoca ksztaltek zaciskowych. Wiaczenie do wodociagu ¢ 160 mm poprzez nawiertke typu NWZ 160/50 mm.
Nawiertka na ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa, do nawiercania pod ci$nieniem za pomocg aparatu do
nawiercania, wyposazona w zasuwe¢. Zasuwa z migkkim doszczelnieniem , teleskopowym przedluzaczem i
skrzynka do zasuw przeznaczone do wbudowania w nawierzchni¢ nieutwardzong

Pod armatur¢ stosowa¢ blok podporowy (beton B10 w formie ptyty 50 x 50 x 15 cm) Blok nalezy tak
wyprofilowaé aby podpierat armatur¢ do potowy jej wysokosci, zapewniajgc jednoczes$nie swobodny dostep do
zlaczy. Zasuwe oznakowad tabliczka wodociaggowa montowang w sposob trwaly — zalecane na shipku ze stali
ocynkowanej.

Rury PE uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 20 cm, zasypka piaskowa rurociggu grub. 30 cm powyzej géry
rury. Nad przewodem wodociggowym, min. 20 cm nad grzbietem rury uktadaé tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szer. 20 cm z zatopiong wkladke metaliczng z wyprowadzeniem do skrzynki wodociagowej
i wodomierza.

Przed zasypaniem wodocigg nalezy podda¢ probie ciS$nieniowo-hydraulicznej zgodnie z normg PN-B-
10725, BN-92/9192-06.

Oddanie wodociggu do eksploatacji moze nastapi¢ po plukaniu i dezynfekcji oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikéw bakteriologicznych analizy wody.

Uwaga: Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat,w tym dezynfekcyjny , uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiada¢ atest higieniczny jakos$ci uzyskany
od upowaznionej do ich wydawania jednostki.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wszelkie materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Materiaty do budowy wodociagu

Do budowy przylacza nalezy uzy¢ materialoéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- weiggarek mechanicznych,

- zgrzewarki do zgrzewania oporowego.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$

wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robot.

5.2. Roboty montazowe. Montaz przewodow powinien by¢ wykonany zgodne z wymaganiami normy PN-B-
10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur. Rurociagi nalezy ulozy¢ na
podsypce z piasku gr. 20cm i obsypa¢ piaskiem na wysokos$¢ 20cm ponad wierzch rury. Nad rurociaggiem na
wysokosci ok. 30 cm ponad rurg ulozy¢ niebieskg ta§me ostrzegawczg. Rurociggi uktadac tylko w suchym
wykopie. Po ulozeniu instalacji, poprzez niwelacj¢ dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociaggow.
Wytyczenie wynikajace z prawa budowlanego. Kierownik budowy, ze wzgledu na specyfike prowadzonych
robdt ziemnych i montazowych zwigzanych z wykopami o glebokosci ponizej 1,5m, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,,Prawo budowlane) jest zobowiazany do sporzadzenia przed
rozpoczgciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie. Przed
rozpoczgciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez geodete oraz nalezy uzyskaé
wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz. 47, rozdziat 3 §9,1) Przed zasypaniem utozonej instalacji dokona¢
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8,poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).

5.3 Proba szczelnosci 1 wytrzymatosci

Wymagania i badania przy odbiorze wodociaggdéw okreslone sag w normie PN-B-10725:1997.

Badanie dzieli si¢ na wstgpne i glowne (przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie zakonczonym badaniu
wstepnym). Ci$nienie probne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ ciSnienia roboczego w
instalacji, z tym, ze nie mniej niz 10 bar.

Badanie wstgpne polega na czterokrotnym podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego co 10 minut, a
nastepnie obserwacje przewodow przez /2 godz. Probe uznaje si¢ za udana, jesli jest brak przeciekow i roszenia,
zwlaszcza na polaczeniach, a spadek ci$nienia bgdzie mniejszy niz 0,6 bar. Badanie glowne polega na
ponownym podniesieniu ci$nienia do probnego i obserwacji instalacji przez
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2 godziny. Badanie jest zakonczone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekdw i roszenia, a spadek ci$nienia
jest nie wigkszy niz 0,2 bar. Kluczowa dla prawidtowego sprawdzenia sieci jest obserwacja potaczen, czy nie
wykazujg przeciekow. Po przeprowadzonym badaniu powinien by¢ sporzadzony protokoét badania z okresleniem
ci$nienia probnego i wynikiem badania. W czasie proby nalezy utrzymywac stala temperature, poniewaz moze
to wplynaé na zmiany cisnienia.

"1 Wykonane przylacze zawsze nalezy przepluka¢ oraz poddaé dezynfekcji. Plukania dokona¢ woda
wodociagowa, zapewniajagc mozliwie najwieksza predkos¢ przeptywu. Dezynfekcje wykonaé woda chlorowana,
zawierajacg co najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka odkazajacego przy powolnym napetnianiu przewodu.

_| Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przepluka¢ woda wodociagowa. Proba wody
pobrana z przeptukanego przewodu powinna odpowiadaé pod wzglgdem bakteriologicznym i fizykochemicznym
wymaganiom stawianym wodzie do celow uzytkowych. Wytyczne prowadzenia plukania i dezynfekcji oraz
warunki przytaczenia dostepne sa w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych;

| W przypadku uzyskania ztych wynikéw nalezy ponownie przeprowadzi¢ cykl ptukania, dezynfekcji i badania
prébek wody, az do momentu uzyskania pozytywnego wyniku badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni caty system
kontroli,

.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materialdw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne i posiadaja certyfikat.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym obmiarze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:

- metr (m) sieci i przylaczy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

- komplet(kpl) na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

8.2. Wymagane dokumenty

a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci
wodociaggowej,

b) Specyfikacja dostawy rur, atesty i certyfikaty,

Wszelkie wymagane prawem protokoty i dzienniki.

8.3. Ogolne zasady odbioru robot

Odbidr przylaczy wodociaggowych powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami wlasciwego terenowo
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji. W procesie realizacji budowy wodociagu majg miejsce odbiory czgsciowe i
odbiory koncowe. Odbiory czgsciowe odnoszg si¢ do poszczegodlnych etapdw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdInosci zastosowanych
materialow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
polaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczego6lnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania armatury i innych elementow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na:

- sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien,
usuni¢c¢ usterek i innych nie domagan, w szczego6Inosci sprawdzeniu protokolow z prob szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania ksztaltek, armatury i innych elementow.
Odbiory czgsciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru
jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
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podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

8.4.

Ostateczny odbior powinien by¢ dokonany przed oddaniem przewodu wodociagowego do eksploatacii.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t wodociggowych obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociagu,

- koszt zakupu materiatow,

- koszt dostarczenia materialtdow na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podioza,

- ulozZenie, montaz oraz potaczenie rur,

- utozenie tasmy sygnalizacyjnej

- ulozenie rur ochronnych

- przeciaganie rur przewodowych przez rury ochronne,

- wlgczenie do istniejacej sieci wodociggowej,

- wykonanie préb szczelnosci, dezynfekcji przewodu,

- plukanie sieci,

- wykonanie izolacji rur, przylaczen, ksztattek,

- montaz armatury i blokéw oporowych,

- oznakowanie trasy przewodow (tabliczki, tasma),

- wszelkie niezb¢dna badania i proby wraz z przygotowaniem stosownych dokumentow i protokotow,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

- uporzadkowanie terenu,

- inne roboty gwarantujace poprawne wykonanie i eksploatacjg¢ sieci i przylacza wodociggowego.
Ceny jednostkowe musza uwzglednia¢ wszystkie wymagania stawiane przez producenta rur w zakresie montazu
i polaczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami

Krajow UE lub beneficjantow Programu Phare w zakresie przyj¢tym przez polskie ustawodawstwo.
10.1 Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-B-10725;1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10726;1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne.

PN-M-74081;1998 Skrzynki uliczne. Stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbierze.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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