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Gdańsk Piecewska park INWESTORSKI zmiana całość1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1 kalk. włas-
na

Obsługa geodezyjna oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2
d.1

KNP
011201-03.
01+
KNP01120
1-01.01 +
KNP 01
1201- 02.01

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci, kamieni,
gruzu i resztek budowlanych wraz z wy- wozem i utylizacją

m2

3627 m2 3 627
RAZEM 3 627

3
d.1 kalk. włas-

na

Usunięcie drzew i krzewów liściastych wraz z wywozem i utylizacją szt

51 szt 51
RAZEM 51

4
d.1 kalk. włas-

na

Cięcie pielęgnacyjne drzew wraz z wywozem i utylizacją szt

7 szt 7
RAZEM 7

2 Nawierzchnie
5

d.2
KNR-W 2-
01 0203-
020210-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transpor- tem urobku samochodami
samowyładowczymi - wraz z utylizacją

m3

220*0,3+15,9*0,15+813*0,15+58*0,18+20*0,26 m3 205,975
RAZEM 205,975

6
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

220+15,9+813+20 m2 1 068,900
RAZEM 1 068,900

7
d.2

KNR 9-07
0104-01

Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny m2

220+15,9 m2 235,900
RAZEM 235,900

8
d.2

KNR 2-31
0105-
010105-02
analogia

Nawierzchnia żwirowa 2-5 mm pod urządzeniami gr. 30 cm m2

220 m2 220
RAZEM 220

9
d.2 kalk. włas-

na

Wykonanie palisady drewnianej wokół nawierzchni sen- sorycznych m

47 m 47
RAZEM 47

10
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerze- niach, wykona-
nie i zagęszczanie ręczne - grubość wars- twy po zagęszczeniu 10 cm

m2

15,9 m2 15,9
RAZEM 15,9

11
d.2 kalk. włas-

na

Wykonanie nawierzchni sensorycznych zgodnie z projektem m2

1,3+1,6+1,4+1,6+10 m2 15,900
RAZEM 15,900

12
d.2

KNR 2-31
0407-02
analogia

Ciągi piesze - obrzeża Eko-bord m

657 m 657
RAZEM 657

13
d.2

KNR 2-31
0114-
070114-08

Ciągi piesze - podbudowa z kruszywa łamanego - warst- wa górna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

813 m2 813
RAZEM 813

14
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu - pod wjazd techniczny
Krotność = 18

m2

58 m2 58
RAZEM 58
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15
d.2

KNR 2-31
0105-
010105-02

Ciągi piesze - podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

813 m2 813
RAZEM 813

16
d.2

KNR 2-31
0202-05
analogia

Ciągi piesze - nawierzchnia z mieszanki gliniasto-żwirowej m2

813 m2 813
RAZEM 813

17
d.2

KNR 2-31
0407-02
analogia

Nawierzchnia wokół placyku gospodarczego - obrzeża Eko-bord m

10 m 10
RAZEM 10

18
d.2

KNR 2-31
0407-05
analogia

Nawierzchnia wokół urządzeń siłowni - obrzeża betono- we zabezpie-
czone naklejaną wkładką

m

50 m 50
RAZEM 50

19
d.2

KNR 2-31
0114-05

Nawierzchnia wokół urządzeń siłowni i placyk gospodar- czy - podbu-
dowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

20 m2 20
RAZEM 20

20
d.2

KNR 2-31
0105-
010105-02

Nawierzchnia wokół urządzeń siłowni i placyk gospodar- czy - podsyp-
ka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

20 m2 20
RAZEM 20

21
d.2

KNR 2-31
0505-05

Nawierzchnia wokół urządzeń siłowni i placyk gospodar- czy - kostka
betonowa bezfazowa gr. 6 cm

m2

20 m2 20
RAZEM 20

3 Mała architektura
22

d.3 kalk. włas-
na

Zakup, dostawa i montaż ławek parkowych szt

15 szt 15
RAZEM 15

23
d.3 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż osłony poziomej na drzewo szt

1 szt 1
RAZEM 1

24
d.3 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż ławek modułowych krętych pod drzewami szt

1 szt 1
RAZEM 1

25
d.3 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż pojemników na odpady szt

11 szt 11
RAZEM 11

26
d.3 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż stojaków na rowery szt

2 szt 2
RAZEM 2

27
d.3 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej szt

1 szt 1
RAZEM 1

28
d.3 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż tablicy historycznej szt

1 szt 1
RAZEM 1

4 Plac zabaw i siłownia
29

d.4 kalk. włas-
na

Zakup, dostawa i montaż zestawu urządzeń według projektu szt

1 szt 1
RAZEM 1
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30
d.4 kalk. włas-

na

Budowa schodów z pali drewnianych kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

31
d.4 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż tablicy regulaminowej szt

1 szt 1
RAZEM 1

32
d.4 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż nart biegowych + wyciskanie dla niepełnos-
prawnych na jednym pylonie

szt

1 szt 1
RAZEM 1

33
d.4 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż motylka + koła Tai Chi szt

1 szt 1
RAZEM 1

34
d.4 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż jeźdźca szt

1 szt 1
RAZEM 1

35
d.4 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż wiosła szt

1 szt 1
RAZEM 1

36
d.4 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż urządzenia do ćwiczenia mięś- ni brzucha szt

1 szt 1
RAZEM 1

37
d.4 kalk. włas-

na

Zakup, dostawa i montaż drabinki szt

1 szt 1
RAZEM 1

5 Zieleń
38

d.5 analiza in-
dywidualna

Wykonanie trawnika wraz z pielęgnacją w okresie gwa- rancyjnym m2

1547,8 m2 1 547,8
RAZEM 1 547,8

39
d.5 analiza in-

dywidualna

Wykonanie łąki kwietnej wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym m2

451,5 m2 451,5
RAZEM 451,5

40
d.5 analiza in-

dywidualna

Wykonanie ogrodów deszczowych wraz z pielęgnacją w okresie gwa-
rancyjnym

m2

24,4 m2 24,4
RAZEM 24,4
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