PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy Pieceskiej

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Piecewska w Gdansku, dz. nr 80/2, 81/2, 70/1 (dr), Obr. 052
INWESTOR :  Dyrekcja Rozbodowy Miasta Gdanska ul Zaglowa 11

ADRES INWESTORA : ul Zaglowa 11
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Gdansk Piecewska park INWESTORSKI zmiana cato$é1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
1 Obstuga geodezyjna oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej |kpl.
d.1|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1
RAZEM 1
2|KNP Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci, kamieni, m?2
d.1|011201-03. gruzu i resztek budowlanych wraz z wy- wozem i utylizacjg
01+
KNPO01120
1-01.01 +
KNP 01
1201- 02.01
3627 m?2 3 627
RAZEM 3627
3 Usuniecie drzew i krzewow liciastych wraz z wywozem i utylizacjg szt
d.1|kalk. wtas-
na
51 szt 51
RAZEM 51
4 Ciecie pielegnacyjne drzew wraz z wywozem i utylizacja szt
d.1|kalk. wtas-
na
7 szt 7
RAZEM 7
2 Nawierzchnie
5|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.2|01 0203- tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transpor- tem urobku samochodami
020210-04 samowytadowczymi - wraz z utylizacjg
220"0,3+15,970,15+813*0,15+5870,18+20*0,26 m3 205,975
RAZEM 205,975
6|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- wy konstrukcyj-|m2
d.2/0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
220+15,9+813+20 m?2 1.068,900
RAZEM 1.068,900
7|/KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny m?2
d.2|0104-01
220+15,9 m?2 235,900
RAZEM 235,900
8|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa 2-5 mm pod urzgdzeniami gr. 30 cm m?2
d.2|0105-
010105-02
analogia
220 m?2 220
RAZEM 220
9 Wykonanie palisady drewnianej wokét nawierzchni sen- sorycznych m
d.2|kalk. wtas-
na
47 m 47
RAZEM 47
10/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerze- niach, wykona- |m?2
d.2|0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars- twy po zageszczeniu 10 cm
15,9 m?2 15,9
RAZEM 15,9
11 Wykonanie nawierzchni sensorycznych zgodnie z projektem m?2
d.2|kalk. wtas-
na
1,3+1,6+1,4+1,6+10 m?2 15,900
RAZEM 15,900
12/KNR 2-31 Ciggi piesze - obrzeza Eko-bord m
d.2|0407-02
analogia
657 m 657
RAZEM 657
13|KNR 2-31 Ciggi piesze - podbudowa z kruszywa tamanego - warst- wa gérna o m2
d.2|0114- grubosci po zageszczeniu 12 cm
070114-08
813 m?2 813
RAZEM 813
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2|0114-08 cm grubosci po zageszczeniu - pod wjazd techniczny
Krotnosé = 18
58 m?2 58
RAZEM 58
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15/KNR 2-31 Ciggi piesze - podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m?2
d.2|0105- grubosci warstwy po zageszczeniu
010105-02
813 m?2 813
RAZEM 813
16/KNR 2-31 Ciggi piesze - nawierzchnia z mieszanki gliniasto-zwirowej m?2
d.2|0202-05
analogia
813 m?2 813
RAZEM 813
17|KNR 2-31 Nawierzchnia wokét placyku gospodarczego - obrzeza Eko-bord m
d.2|0407-02
analogia
10 m 10
RAZEM 10
18/KNR 2-31 Nawierzchnia wokot urzadzen sitowni - obrzeza betono- we zabezpie- |m
d.2|0407-05 czone naklejang wktadka
analogia
50 m 50
RAZEM 50
19/KNR 2-31 Nawierzchnia wokét urzadzen sitowni i placyk gospodar- czy - podbu-  |m?2
d.2|0114-05 dowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
niu 15cm
20 m?2 20
RAZEM 20
20|KNR 2-31 Nawierzchnia wokét urzadzen sitowni i placyk gospodar- czy - podsyp- |m?2
d.2|0105- ka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-
010105-02 geszczeniu
20 m?2 20
RAZEM 20
21|KNR 2-31 Nawierzchnia wokét urzadzen sitowni i placyk gospodar- czy - kostka  |m?2
d.2|0505-05 betonowa bezfazowa gr. 6 cm
20 m?2 20
RAZEM 20
3 Mata architektura
22 Zakup, dostawa i montaz tawek parkowych szt
d.3|kalk. wtas-
na
15 szt 15
RAZEM 15
23 Zakup, dostawa i montaz ostony poziomej na drzewo szt
d.3|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
24 Zakup, dostawa i montaz tawek modutowych kretych pod drzewami szt
d.3|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
25 Zakup, dostawa i montaz pojemnikéw na odpady szt
d.3|kalk. wtas-
na
11 szt 11
RAZEM 11
26 Zakup, dostawa i montaz stojakéw na rowery szt
d.3|kalk. wtas-
na
2 szt 2
RAZEM 2
27 Zakup, dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt
d.3|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
28 Zakup, dostawa i montaz tablicy historycznej szt
d.3|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
4 Plac zabaw i sitownia
29 Zakup, dostawa i montaz zestawu urzadzen wedtug projektu szt
d.4|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
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30 Budowa schodéw z pali drewnianych kpl.
d.4|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1
RAZEM 1
31 Zakup, dostawa i montaz tablicy regulaminowej szt
d.4|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
32 Zakup, dostawa i montaz nart biegowych + wyciskanie dla niepetnos- |szt
d.4|kalk. wtas- prawnych na jednym pylonie
na
1 szt 1
RAZEM 1
33 Zakup, dostawa i montaz motylka + kota Tai Chi szt
d.4|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
34 Zakup, dostawa i montaz jezdzca szt
d.4|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
35 Zakup, dostawa i montaz wiosta szt
d.4|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
36 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia do éwiczenia mies- ni brzucha szt
d.4|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
37 Zakup, dostawa i montaz drabinki szt
d.4|kalk. wtas-
na
1 szt 1
RAZEM 1
5 Zielen
38 Wykonanie trawnika wraz z pielegnacjg w okresie gwa- rancyjnym m?2
d.5|analiza in-
dywidualna
1547,8 m?2 1547,8
RAZEM 1547,8
39 Wykonanie faki kwietnej wraz z pielegnacjg w okresie gwarancyjnym  |m?2
d.5|analiza in-
dywidualna
451,5 m?2 451,5
RAZEM 451,5
40 Wykonanie ogroddéw deszczowych wraz z pielegnacjg w okresie gwa- |m?2
d.5|analiza in- rancyjnym
dywidualna
24,4 m?2 24,4
RAZEM 24,4
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